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1. INTRODUGCAO

O Municipio de Luziania, antes denominado Santa Luzia, originou-se da mineracdo, cujo
pioneiro a explorar a atividade na regido foi o paulista Anténio Bueno de Azevedo que, em 1746,
veio acompanhado de amigos e inUmeros escravos. Satisfeitos com os vales férteis e auriferos do
Planalto, construiram as primeiras residéncias e erigiram a cruz em nome de Santa Luzia, marco
da povoacgdo que nascia sob a prote¢do da Santa.

A abundancia de ouro atraiu contingentes de pessoas a este arraial que em menos de um ano
totalizavam mais de 10.000. Em 1833 foi elevado a categoria de vila e, em 1867, a categoria de
cidade quando passou a denominar-se Luziania, em 1943.
Desde sua fundagdo, no século XVIII, até 1960, quando foi inaugurada Brasilia, Luzidnia ndo teve
marcos relevantes. A transferéncia da Capital trouxe um surto de desenvolvimento, beneficiado
pela BR-040 e BR-050. Para o rapido crescimento populacional, concorreu a legislacdo do uso do
solo do Distrito Federal, definindo previamente as areas para expansdo urbana, além da
especulacdo imobiliaria, levando parte da populacdo da nova Capital a procurar alternativas de
localizagao.
O municipio de Luziania estd a 212 quildbmetros da capital do estado que é Goiania e
aproximadamente 60 km de Brasilia. As conexdes da estrada com Goiania sdo feitas pela BR-060,
BR-040 e DF 290. Faz limite, ao Norte, com Alexania, Santo Ant6nio do Descoberto, Valparaiso de
Goias, Novo Gama e Cidade Ocidental; ao Sul, com Orizona; a Leste, com Cristalina e, a Oeste,
com Silvania. A drea total é 3.961,10 quildmetros quadrados, sua populacao é quase inteiramente
urbana. Integrante da regido do entorno do Distrito Federal. A cidade mais proxima no DF é o
Gama.

Figura 1- Mapa de Iocallzagao do mun|C|p|o de Lu2|an|a/GO
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A populacdo estimada para 2020, segundo o IBGE, é de 211. 508 habltantes com densidade
demografica de 44,06 hab./km2. Luziania possui um dos comércios mais dindmicos e promissores
do Entorno. Sobretudo nas areas mais afastadas do centro da cidade, Luzidnia ainda é
considerada uma cidade violenta, apresentando o maior indice de Homicidios na Adolescéncia da
Regido Centro-Oeste).

Segundo IBGE, o municipio em 2018 contava com 30.803 alunos matriculados no ensino
fundamental e 6.895 no ensino médio. Luzidnia dispde, ainda, de um campus da Universidade
Estadual de Goias e do UNIDESC (Centro Universitario de Desenvolvimento do Centro-Oeste).
Além do campus do Instituto Federal de Goiads que oferece cursos técnicos integrados ao Ensino
Médio e cursos superiores como Licenciatura em Quimica e Bacharelado em Sistemas de
Informacao.

2. DESCRIGAO E LOCALIZAGAO DO OBJETO
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O muro de contencdo serd construido para conter o desbarrancamento e avanco da
erosao na avenida Lucena Roriz no Jardim Inga, Luziania-GO.
Latitude: 16° 9'2.27"S
Longitude: 47°56'52.90"0
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O local estd com risco de desabamento da pista de rolamento e podera se agravar com
a chegada de um novo periodos de chuvas que se aproxima.

3. ESPECIFICAGOES TECNICAS

O presente memorial objetiva estabelecer os critérios para a execug¢dao da obra,
determinando os tipos e qualidades dos materiais a serem utilizados, bem como as técnicas e
normas construtivas, sistematizando as legislagdes pertinentes para os diferentes projetos
especificos que o programa contempla.

Para a perfeita compreensdo do conteldo, sua leitura deverd ser acompanhada da
verificacdo dos desenhos contidos nas pranchas que comp&em o projeto. Devera ser consultado
sempre que necessario o diagndstico e o levantamento fotografico da area.

A empresa executora da obra devera seguir as orientacgdes:

Em relacdo a execucdo do projeto de revitalizacao fica estabelecido que:

a) Toda a obra sera executada de acordo com os projetos, memorial descritivo e
normas da ABNT.
b) Para o completo conhecimento dos servicos é imprescindivel que o executor

vistorie o local das obras para inteirar-se das condi¢des e do estagio em que as
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mesmas se encontram, bem como para verificacdo das dificuldades porventura
existentes ou que possam surgir no decorrer de sua execugao.

Os materiais e os servicos a serem empregado serdo de primeira qualidade, em
obediéncia aos principios da boa técnica devendo ainda satisfazer as Normas
Brasileiras, as Especificagcbes Técnicas e aos projetos especificos.

A fiscalizacdo ndo aceitard servicos, para cuja execu¢do nao tenha sido observada
os preceitos acima estabelecidos e fard demolir, no todo ou em parte, os
referidos servicos executados em desacordo com as normas e padrées aceitaveis.
Todas as despesas necessarias a execucdo da obra tais como: materiais, mdo de
obra, encargos sociais, seguros, fretes, impostos, taxas, etc, serdo de exclusiva
responsabilidade da Contratada, inclusive anota¢do do contrato junto ao
CREA/GO. A anotacdo devera ser feita no inicio da execu¢do dos servicos.

Devera estar presente no local da obra uma via do projeto e uma do memorial
descritivo que deverdo ter sido aprovadas pelas autoridades competentes e uma
via de anotacdo de responsabilidade técnica (ART) do autor e executor dos
Servigos.

Em relacdo a instalacdo da obra fica estabelecido que:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

Ficardo a cargo exclusivo da Contratada, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalages provisdrias da obra.

O local das obras apresentar-se-a arrumado, limpo e com passagens livres e
desimpedidas.

As vias de circulagdo e passagens serdo mantidas livres de entulhos, sobras de
material, materiais novos, equipamentos e ferramentas.

A queima de lixo é proibida no canteiro de obra.

Cabe a contratada vistoriar e fotografar a drea com o intuito de documentar-se
contra eventuais reclamacdes.

As obras deverdo ser entregues limpas e acabadas, isentas de vestigios de obra.

4. DA VISITA TECNICA AO LOCAL DA OBRA:

A empresa licitante que desejar podera visitar o local onde serdo executadas as obras,
para conhecimento das condi¢Ges ambientais e técnicas em que se desenvolverdo os trabalhos,
devendo para tanto firmar o Termo de Vistoria e a Declarag¢do de Visita, conforme anexo Il do

edital.

A visita técnica devera ser realizada em acompanhamento de servidor municipal, sempre
em dia/horario de expediente da PML, devendo ser previamente agendada.

O termo de vistoria devera ser preenchido conforme modelo do Anexo Il, pela empresa
licitante, através de seu representante, juntamente com o servidor da Prefeitura, que prestara
todos os esclarecimentos necessdrios e atestard o comparecimento a visita aos locais das obras.
A declaracdo de renuncia a visita devera ser apresentada para o caso de o licitante desistir de
realizar a vistoria in loco, devendo ser firmada pelo representante legal da empresa e pelo
responsavel técnico que fara o acompanhamento da obra (vide modelo no anexo ).

=
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5. DA QUALIFICAGAO TECNICA:

Registro ou inscricdo da Empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA.

Registro ou inscricdo do Responsdvel Técnico no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA.

5.1 Capacitagao técnico-operacional:

Capacitacdo técnico-profissional: Comprovacdo em nome do responsavel técnico, de ter
executado a qualquer tempo, servicos compativeis com o objeto desta Licitagcdo, através de
Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
onde conste a execuc¢do dos servicos descritos no Termo de Referéncia.

A comprovacdo de aptidoes referida abaixo sera feita através de atestados de capacidade
técnica fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado acompanhado das
respectivas Certidoes de Acervo Técnico (CAT), devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, no qual conste:

Execucao de obra de construcao bueiro e muro de gabrido.

Os acervos técnicos somente serdo aceitos se os profissionais possuirem vinculo com a
licitante. O vinculo do profissional com a licitante devera ser comprovado mediante apresentacao
de declaragdo formal, de que o (s) profissional (ais) detentor (es) do (s) acervo (s) técnico (s) faz
(em) parte do quadro da empresa, em conjunto com copia do contrato de vinculo ou com cdpia
da CTPS com as anotagdes devidas.

6. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PREGOS:

I Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos unitarios que
ultrapassarem o VALOR UNITARIO da planilha estimativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE
LUZIANIA.

Il. As licitantes deverdo apresentar o demonstrativo do BDI — BonificacGes e Despesas
Indiretas - adotado na planilha estimativa da proponente, sob pena de desclassificagao,
nas condig¢des explicitadas no Anexo A.

[l O limite mdximo para o valor de BDI é o adotado na planilha estimativa da PREFEITURA
MUNICIPAL DE LUZIANIA. Ser3o desclassificadas as propostas que apresentarem valores
de BDI superior a esse teto.

V. O demonstrativo de BDI apresentado pelas proponentes deverao estar em conformidade
com o modelo ANEXO “A” deste TR, composto dos mesmos itens, e calculado pela
formula apresentada no modelo, sob pena de desclassificacdo.

V. As licitantes DEVERAO apresentar as composi¢des de precos unitarios de todos os itens
constantes nas planilhas estimativas da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, sob pena
de desclassificacdo, segundo o modelo de COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS — ANEXO
“B” deste TR, nas condicdes ai explicitadas.

VI. As composicOes de precos unitdrios deverdo expressar detalhadamente os insumos para
sua formacdo — materiais, equipamentos, mao-de-obra, com a discriminacdo dos seus
coeficientes de consumo, unidades, precos unitdrios e totais, sob pena de
desclassificagdo.

VII. As composicOes de precos unitarios dos servicos deverdo estar em conformidade com as
respectivas descri¢cdes, unidades e totalizagdes apresentadas na planilha estimativa da
proponente, sob pena de desclassificacdo.

VIII. As composi¢Oes de precos unitarios deverdo informar as incidéncias de encargos sociais
sobre o valor da mao de obra da proponente.
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IX. Em caso de divergéncia entre o preco unitario apresentado na planilha estimativa e o
preco total apresentado na composicdo de precos unitdrios, prevalecera o preco unitdrio
total da composicao de precos unitarios.

X. As empresas licitantes deverdao apresentar a 12 via impressa em papel timbrado da
empresa, e a 22 via em meio magnético no formato Excel, da(s) planilha(s)
orcamentaria(s), as composicdes de precos unitarios, os demonstrativos de encargos
sociais e de BDI e o cronograma fisico-financeiro.

Xl Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem composicdo de precos unitarios
incompativeis com o mercado.
XIl. Dos resultados da verificagdo preliminar pela licitante, que serd realizada antes da

realizacdo da licitagdo, devera a licitante dar imediata comunica¢do por escrito a
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, apontando duvidas e/ou irregularidades que
tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressao a normas técnicas, regulamentos
ou leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissdes ou discrepancias que
possam trazer embaracos ao perfeito desenvolvimento das obras/servicos, no prazo
legal.

Obs.: essa comunica¢do devera ser realizada conforme estabelece o Edital de licitacdo no item

sobre esclarecimentos.

Xlll.  Os servicos a ser executados sdo aqueles constantes da(s) planilha(s) orcamentaria(s)
anexa(s) ao presente edital;

XIV. A proposta serd acompanhada de cronograma fisico-financeiro, devidamente assinado
por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei n2 5194/66, contendo
os itens correspondentes a planilha orcamentaria.

7. ESTIMATIVA DE CUSTO:

Para execucdo das obras o valor maximo esta quantificado nas planilhas orcamentarias que serao
anexos do Edital.

8. PRAZO DE EXECUGAO, CONTRATO, SOLICITACAO DE PAGAMENTO/MEDIGOES:

O prazo previsto para execugdo total dos servigos é de 30 (TRINTA) dias corridos apéds a
emissdo da Ordem de Servico pela Divisdo de Obras Publicas.
O (s) contrato (s) que vier (em) a ser firmado (s) terdo vigéncia de 365 (TREZENTOS E SESSENTA E
CINCO DIAS) dias corridos, podendo ser prorrogados dentro da vigéncia do prazo anterior, na
forma prevista na Lei n2 8.666 /93, e suas alteracdes posteriores, e com prévia e expressa
aprovacgdo do Municipio.
A necessidade do prazo de vigéncia do contrato ser superior aos dos servicos podem ser
motivados por adequacdo técnica, por acordo das partes e por acréscimo ou supressées dos
servicos, ou para englobar os recebimentos provisérios e definitivos.
Os pagamentos dos servigos serdo realizados conforme Cronograma de Desembolso.
Para tramitacdo das medicOes serdo exigidos os documentos e informagdes, conforme o que se
segue:
8.1 Na primeira medigdo:
a) Inscricdo do contrato na Seguridade Social, Matricula INSS (CEl);
Comprovante de registro dos servicos no CREA/GO — ART (Autenticada) inclusive ART referente
aos projetos executivos conf. Item 10.1;
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Certidao negativa da Fazenda Estadual;
Certidao negativa da Receita Federal;
Certiddo da Divida Ativa da Unido;
Certidao negativa do INSS;

Certidao negativa Municipal;

Certidao de Regularidade do FGTS;
Certiddo negativa de débitos trabalhistas;
Recolhimento ISS Prefeitura;

Guia GPS INSS (original / autenticada);
Guia GFIP INSS (original / autenticada);
Comprovante de entrega de Garantia do Contrato conforme estipulado no Edital.

8.2 A partir da segunda medigao:

a) Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura;
b) Certiddo negativa da Fazenda Estadual;
c) Certiddo negativa da Receita Federal;
d) Certiddo da Divida Ativa da Unido;

e) Certiddo negativa do INSS;

f) Certiddo negativa municipal;

g) Certiddo de Regularidade do FGTS;

h) Certiddo negativa de débitos trabalhistas;
i) Recolhimento ISS Prefeitura;

j) Guia GPS INSS (original / autenticada);
k) Guia GFIP INSS (original / autenticada).

9. INiCIO DOS SERVICOS:

Os servicos deverdo iniciar no prazo maximo de 48 (quarenta e oito horas) apds o
recebimento pela empresa da Ordem de Servico emitida pela Secretaria Municipal de Educagao.

10. CONSIDERAGCOES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os servigos a
serem executados para a construcdo de muro de contencdo, e dissipador tipo Gabido,
conforme detalhado em projeto;

A CONTRATADA ao apresentar o preco para esta construcdo esclarecera que nao teve
duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos e das recomendac¢bes constantes
das presentes especificacbes, e que esta ciente de que na duvida as especificacdes e
normas prevalecem sobre os desenhos;

A obra devera ser executada de forma a atender perfeitamente todas as normas e
legislacbes federais, estaduais e municipais de seguranca, higiene, e medicina no
trabalho, de acordo com a NR 18 e NR 9 do Ministério do Trabalho.
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11. DISPOSICOES GERAIS

Todos os servicos serdao executados em completa obediéncia aos principios de boa
técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras e as instrugdes
dos fabricantes;

Durante a obra devera ser feita periédica remocdo de todo entulho e detritos que
venham a se acumular no local;

Compete a CONTRATADA fornecer todo o ferramental, instalacGes provisdrias,
maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos servicos
contratados. A obra devera ser suprida de todos os materiais e equipamentos
necessarios para garantir a seguranca e higiene dos operarios;

E de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao de obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do
objeto da licitacdo, baseando-se no projeto bdasico, responsabilizando-se pelo
atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de
normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca, pagamento de
encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e ou
servicos, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo,
etc., 0s seus respectivos proprietarios;

O contratado é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato;

O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas legais, respondendo cada uma pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial;

Qualquer duvida na especificacao, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra, ou ainda caso faca op¢do pelo uso de algum material equivalente, consultar o
profissional responsavel pela fiscalizacdo desta Prefeitura, para maiores
esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrao de qualidade;

As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado¢do das medidas

convenientes;

O contratado deverd manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da obra ou
servico, para representd-lo na execucdo do contrato;

O responsavel técnico, ndo poderd ausentar-se dos servicos por mais de 48 horas;
O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
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expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdao ou de materiais empregados.

12. CARACTERISTICA DA OBRA:

NN

NN

NN

A construgdo da obra abrange um total de 28,00 m lineares de muro de
contencdo do tipo gabido que sera executado margeando a estrutura de
concreto existente, com altura varidvel conforme projeto e largura de 2m.

A mobilizacdo para execucdo da obra serd toda custeada pela empresa
contratada, a qual devera atender a sua necessidade de armazenamento de
materiais através container.

Valendo-se do carater ambiental da obra, buscar-se-4a, antes, otimizar os efeitos
positivos com sua implantacdo, adotando-se um conjunto de medidas para
anular ou minimizar eventuais impactos ao meio ambiente e em especial aos
moradores das vizinhangas e a populag¢do em geral.

Dentre as medidas de Minimizacdo de Impactos Ambientais deverdo ser
adotados:

Sinalizar a obra, objetivando tanto pedestres como veiculos;

Manter limpas as areas do canteiro e das frentes de servicos, sem permitir o
acumulo de material escavado, entulhos, lixo, etc.;

Combater permanentemente os focos de poeira por meio de aspersao de agua;
Recuperar prontamente todo estrago que eventualmente venha ocorrer em
decorréncia das obras;

Minimizar as interferéncias com as propriedades vizinhas, se for o caso;
Impedir, durante a execugdo da obra, que seja bloqueado ou comprometido o
curso d’agua ou escoamento existente;

Ap0ds a execucdo da obra serdo recompostas e limpas as areas do canteiro de
obra;

13. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

4

SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA

Primeiramente serd promovido acesso mecanizado, demoli¢Ges, limpeza e
escavacOes do local para implantacdo das obras. Apds a limpeza, devera ser
feito um levantamento e demarcacdo da area de implantacdo de modo a
atender o projeto definido.

DEMOLICAO
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v/ Devera ser feita a demoligdo, fragmentacdo e selecdo do material aproveitavel
para ajudar na composicdo da base para o muro, o material que por ventura
ndo servir para reuso no local devera ser transportado para reutilizacdo em
outro local apontado pela equipe de fiscalizacdo da Secretaria de Obras do
Municipio;

- MURO DE CONTENCAO

v Executar o muro de contencdo previsto no projeto que faz parte integrante
desse memorial descritivo conforme especificacGes técnicas a seguir:

Gabides

Gabides do tipo caixa, confeccionados em malha hexagonal de dupla torg¢do, tipo 8x10
(NBR 10514-88), produzidas com arame de aco BTC (baixo teor de carbono) revestidas
com liga (Zn/5% aluminio-mm, conforme ASTM 856-98), sendo no didmetro de 2,4mm
e 3,0mm para as bordas, para o arame utilizado na fabricagdo da malha das caixas
recobertas com PVC cinza e de 2,7mm e 3,4mm para as bordas para o arame utilizado
na fabricacdo da malha das caixas nao recobertas com PVC (NBR 10514-88). Os gabides
apresentam diafragmas inseridos de metro em metro durante o processo de
fabricacdo, serdao acompanhados de arames do mesmo tipo, para as operagdes de
amarragdo e atirantamento, no didametro de 2,20mm e nas propor¢des de 8% sobre o
peso dos gabides com 1,00m de altura e de 6% para os 0,50m de altura. As paredes
verticais nas extremidades do comprimento da peca serdo presas as telas de base por
processo mecanico de torcdo ou através de fio em espiral continua, de forma a
garantir a perfeita unido e articulacao entre as telas.

Material de enchimento

Devera ser utilizado para o enchimento dos gabiGes, material proveniente de rochas
selecionadas, com indice de desgaste a abrasdo, segundo o ensaio “"Los Angeles”,
menor ou igual a 40%. Face a abertura das malhas dos gabides, ndo podera ser
utilizado material de granulometria ndo inferior a abertura das malhas, sendo
necessario o emprego de pedra britada com maiores dimensGes para ndo ocorrer a
fuga de material de dentro do gabido.

Desta forma, deverad ser utilizado material que apresente cerca de 70% de pedras com
diametro médio de 10" e 30% com diametro acima de 4". As pedras devem ser
macicas, nao fridveis, excluindo-se moledo, capa de pedreiras, arenitos, etc., podendo-
se usar granitos, basaltos diabdsios, pedras calcareas, etc. Exclui-se, terminantemente,
o enchimento dos gabiGes com areia ou terra, mesmo no "miolo" deles.

Manta geotéxtil

Entre as caixas de gabiGes e o terreno, sera utilizado filtro geotéxtil formado por
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filamentos continuos, distribuidos aleatoriamente de modo a constituir uma manta de
alta resisténcia, obtida através de processos mecanicos classificada como "manta
geotéxtil ndo-tecida". A unido entre mantas devera ser feita por sobreposicao de no
minimo 0,30m. O sentido dessa sobreposicdo levara em conta: o sentido de
espalhamento do material de aterro/enchimento, a inclinacdo do terreno/suporte, o
sentido de escoamento da agua, o risco de lixiviagdo/lavagem do solo e a direcdo do
vento no momento da instalacdo do geotéxtil.

14. ART E PRAZO DE EXECUGAO

e Apresentar ART do Responsdavel Técnico pela execucdo da obra, devidamente
recolhida em 05 (cinco) dias apds a assinatura do contrato;

e O prazo previsto para execugao dos servicos é de 60 dias;

15. OBRIGAGAO DA CONTRATADA:

Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias entre a assinatura do Contrato e o
inicio da obra, minucioso exame das especificacdes e projetos, de modo a poder em tempo habil
e por escrito, apresentar a fiscaliza¢do, todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas,
para devido esclarecimento e aprovacgao, sob pena de preclusao;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obriga¢des concernentes a legislagao fiscal, social,
regularidade ambiental, tributaria e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as
despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminag¢do e ainda por
todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da execugao dos
servicos a seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em
parte, o objeto desta licitagdo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des, resultantes
da execuc¢do ou de ma qualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na
forma do art. 618, do Cddigo Civil Brasileiro, sem 6nus para a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano do Municipio de Luzidnia-GO:

a) Também assim, garantir durante a execugdo, a protecdo e a conservagdo dos servigos
executados, até o seu recebimento definitivo;

b) Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovacdo da
funcionalidade da obra pela Divisao de Obras Publicas.

10.1 Adquirir e manter permanentemente no escritério da obra, um livro de ocorréncia sem
rasuras ou entrelinhas, para registro obrigatério de todas e quaisquer ocorréncias que meregcam
destaque e ART de execuc¢ao da obra devidamente registrada;

10.2 Deverdao manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro residente com plenos
poderes de decisdo na drea técnica e com registro junto ao CREA/GO;

10.3 Promover e responder por todos os fornecimentos de dgua e energia elétrica, a execuc¢do da
obra, inclusive as instalagdes provisdrias destinadas ao atendimento das necessidades;

10.4 Sera ainda responsavel por quaisquer a¢des decorrentes de pleitos referentes a direitos,
patentes e royalties, face a utilizacdo de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou
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métodos na execugao da obra contratada;

10.5 Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execugdo da obra, objeto desta licitagao;

10.6 Contratar todos os seguros exigidos pela legislagao brasileira, inclusive os pertinentes a
danos a terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a
veiculos e equipamentos;

10.7 Adquirir e manter no local da execug¢ao da obra, todos os equipamentos destinados ao
atendimento de emergéncia, incluindo os de protecdo contra incéndio e acidente de trabalho —
EPI e EPC;

10.8 Permitir e facilitar a inspecdo da fiscalizacdo, inclusive prestar informacg&es e esclarecimento
guando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execu¢do da obra;

10.9 Estd obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o servi¢o, com o
respectivo valor, encabecada do “slogan” PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA GOVERNANDO
PARA TODOS.

10.10 Os funcionarios deverdo apresentar-se uniformizados.

10.11 Afixar placas de sinalizacdo e adverténcia com ampla visdo, em pelo menos quatro pontos
antes e quatro pontos depois da obra, ou quantos se fizerem necessarios em ambos os sentidos
no caso de DESVIO. As letras devem ser grandes, maiusculas e refletivas na auséncia de luz solar.
No caso de servicos de pequena duragcdao que envolvam riscos de acidentes, as placas de sinais
verticais deverdo ser preferencialmente assentadas em bases de facil transporte e nao fixadas ao
solo. O uso de cavaletes e cones destina-se principalmente para orientar o fluxo dos veiculos, em
decorréncia de interdicbes em segmentos da via. Os servicos de sinalizacdo e dispositivos de
seguranca em ruas urbanas deverdo atender as normas e especificacdes da ABNT. Serd a
Contratada responsabilizada por todo e qualquer acidente causado no trecho da obra, cuja causa
reste comprovada pela auséncia de sinalizacdo; Em todas as obras a sinalizacdo deve merecer
maior atencdo de todos os envolvidos na execucdo dos servicos, em face dos acidentes que
podem ocorrer devido a auséncia ou insuficiéncia de sinalizacdo.

10.12 Todos os 6nus decorrentes da execu¢ao dos servicos em desacordo com as especificagdes
técnicas, ou por consequéncia de sinalizacdo inadequada correrao por conta da contratada.

10.13 Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes pessoais com funcionarios
e/ou com o envolvimento de terceiros, correrdo sob responsabilidade da contratada. A esta
cabera também os eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

10.14 Correm por conta da Contratada todas as despesas com os ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas e especificacoes da ABNT, para a boa execucdo do objeto do
contrato.

16. OBRIGAGAO DA CONTRATANTE:

Sdao compromissos do Contratante, o fiel cumprimento das obrigacdes pactuadas, a
prestacdo de todas as informacdes indispensdveis a regular execucdao das obras, o pagamento
oportuno das parcelas devidas, e ainda, a preservacao do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato, seu registro e a devida publicacdo no Didrio Oficial do Estado de Goias.

17. DO PAGAMENTO:

Os pagamentos serdo mensais, efetuando-se em até 30 (trinta) dias consecutivos
contados da data de apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada, depois de
medidos e aceitos os servicos pela fiscalizagdo da Divisdo de Obras Publicas - DOP, que conferird
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e atestard a sua execucdo, mediante provas de recolhimento previdencidrios e fiscais, a que
estiver sujeita a Contratada e comprovada a identificacao da obra;

A Contratada devera apresentar obrigatoriamente, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura,
as certiddes/guias constantes do item 10 deste Termo de Referéncia, demonstrando sua
regularidade fiscal;

A PML (Prefeitura Municipal de Luzidnia) reserva-se o direito de ndo efetuar o
pagamento se os dados constantes da nota fiscal estiverem em desacordo com os dados da
Contratada e, ainda, se for constatado, que os servicos executados ndo correspondam as
especificagdes apresentadas na proposta.

18. DA INEXECUCAO DOS SERVICOS:

Pela inexecugdo parcial da obra a Contratada estard sujeita a multa compensatéria de
20% (vinte por cento) sobre a parcela em atraso e, pela inexecucdo total da obra estara sujeita a
multa compensatéria de 20% (vinte por cento), garantias prestadas, em ambos o0s casos.
Poderdo, também, serdo aplicadas conjuntamente as multas moratdrias, as quais serdo
autonomas, conquanto a aplicacdo das mesmas ndo exclua as compensatdrias, posto que sdao
independentes e cumulativas.

19. DO VALOR:

Os precos unitarios utilizados nas planilhas orcamentarias foram extraidos das
tabelas Sinapi Goias e Agetop.

20. DO RECEBIMENTO:

O recebimento dos servicos sera efetuado pela Fiscalizagdo de Obras Publicas — DOP.

21. CONDIGOES GERAIS:

Quanto ao Licenciamento Ambiental, informamos que é de responsabilidade do municipio.
O procedimento licitatério a ser adotado obedecer3, integralmente, ao que estabelece a Lei
Federal 8.666/93, com suas alteragdes e todas as demais normas vigentes e aplicaveis ao
presente termo, bem assim como da Lei Complementar 123/2006.

Cristiano F. Rodrigues da Silva
Engenheiro Civil CREA 22146/D DF
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22. ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

ANEXO “A”
(MODELO) BDI — BONIFICACOES E DESPESAS INDIRETAS PARA OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA
Local e data:
COMPONENTES INCIDENCIA (%)
— DESPESAS INDIRETAS
GARANTIA (G)
RISCO (R)
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)
SUBTOTAL A (Somatdrio de todos os componentes do item A)

ATW[N[ER

B - TRIBUTOS

1 COFINS — Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade
Social

2 PIS — Programa de Integracdo Social

3 ISS — Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza

SUBTOTAL B (Somatodrio de todos os componentes do item A)

C - BONIFICACAO

1 LUCRO (L)

SUBTOTAL C

BDI (Calculo conforme férmula abaixo)

Férmula de calculo de BDI:

BDI=[(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) / (1+1)]-1

AC = taxa de administracao central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneracdo

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

ANEXO “B”
(MODELO) C.P.U — COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
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