

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/25-SMDU
Processo Administrativo Nº 2025012954
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: RODRIGO DE BRITO RODRIGUES
Data de Publicação: 23/06/2025 16:35:02

MOVIMENTOS DO PROCESSO

25/06/2025 16:05:34	REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO	PLENO CONSTRUÇÕES LTDA (24.332.431/0001-13)
EM ANEXO NOSSA IMPUGNAÇÃO.		
26/06/2025 14:50:44	CADASTRO DE PROPOSTA	DAVARRO ENGENHARIA LTDA
02/07/2025 10:13:47	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	PROJETAR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA (27.314.237/0001
Estão ausentes, o orçamento, bdi, cronograma físico financeiro e outros documentos importantes para participação no certame.		
02/07/2025 16:55:36	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Favor verificar junto ao link no edital;		
03/07/2025 17:53:09	CADASTRO DE PROPOSTA	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA
05/07/2025 16:02:12	CADASTRO DE PROPOSTA	CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
08/07/2025 09:20:28	RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Conforme decisão em anexo		
08/07/2025 09:38:08	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Impugnação Pleno CE - 007.25.pdf foi adicionado ao processo.		
08/07/2025 09:38:08	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo CE - 007.25 - Edital Retificado - Pav. Av. Osmar.pdf foi adicionado ao processo.		
08/07/2025 09:38:08	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo PARECER Nº 021 Engenharia.pdf foi adicionado ao processo.		
08/07/2025 09:38:08	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Decisão impugnação Pleno 007.25 Assinada.pdf foi adicionado ao processo.		
10/07/2025 16:36:34	CADASTRO DE PROPOSTA	DNC INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE LTDA
16/07/2025 16:53:49	CADASTRO DE PROPOSTA	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP
23/07/2025 14:35:29	CADASTRO DE PROPOSTA	PROJETAR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
23/07/2025 15:49:12	CADASTRO DE PROPOSTA	J.F CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
24/07/2025 08:21:52	CADASTRO DE PROPOSTA	HUSNI FRANCO ENGENHARIA LTDA
24/07/2025 14:36:45	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	PLENO CONSTRUÇÕES LTDA (24.332.431/0001-13)
Senhores Boa Tarde, só um alerta quanto a exigência dos balanços, os dois últimos anos são 2023 e 2024. no edital pede 2022 e 2023.		
24/07/2025 14:43:46	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Esclarecemos que poderá ser apresentado os dois últimos exercícios 2022-2023 e/ou 2023-2024.		
24/07/2025 15:45:58	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP
25/07/2025 21:39:28	CADASTRO DE PROPOSTA	EBM CONSTRUTORA CONSULTORIA LTDA
30/07/2025 10:23:33	CADASTRO DE PROPOSTA	PLENO CONSTRUÇÕES LTDA
30/07/2025 10:24:18	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PLENO CONSTRUÇÕES LTDA
30/07/2025 10:27:51	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PROJETAR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
30/07/2025 13:35:55	CADASTRO DE PROPOSTA	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
30/07/2025 14:13:42	CADASTRO DE PROPOSTA	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
30/07/2025 14:38:47	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
30/07/2025 16:37:07	CADASTRO DE PROPOSTA	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA
30/07/2025 17:48:53	CADASTRO DE PROPOSTA	RR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
30/07/2025 17:51:48	CADASTRO DE PROPOSTA	GPAV PAVIMENTACAO LTDA
30/07/2025 17:56:03	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA
30/07/2025 18:50:30	CADASTRO DE PROPOSTA	HF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
30/07/2025 21:30:06	CADASTRO DE PROPOSTA	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA
30/07/2025 21:33:32	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

31/07/2025 00:20:32	CADASTRO DE PROPOSTA	DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA
31/07/2025 01:47:01	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
31/07/2025 04:29:30	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA
31/07/2025 08:57:12	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Bom dia senhores licitantes.
31/07/2025 08:57:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO informamos a todos que conforme previsão em edital iremos iniciar os lances,
31/07/2025 08:57:50	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO informamos que estamos finalizando a analise das propostas eletronicas cadastradas
31/07/2025 10:16:49	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O condutor ativou o anexo de documentos complementares.
31/07/2025 10:19:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA adicionou o arquivo 289767fbf67443cead9cd4e5dda093ed.pdf aos documentos complementares.
31/07/2025 10:20:07	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA adicionou o arquivo 034b134e191b44abb159cf0314daa939.pdf aos documentos complementares.
31/07/2025 10:55:47	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA, não foi solicitado para a empresa anexar documentos, FAVOR AGUARDAR solicitação da Comissão.
31/07/2025 11:08:59	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Senhores licitantes, informamos a todos que faremos uma pausa para almoço as 11:30, retornando aos trabalhos as 14:00 hras.
31/07/2025 11:59:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo 2cd3385191d64bf6bd1b33533bf6a492.pdf aos documentos complementares.
31/07/2025 13:59:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Boa tarde senhores licitantes,
31/07/2025 14:00:49	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Senhores licitantes, informamos a todos que, mediante os documentos de habilitação e proposta reajustada apresentadas, que o processo em referência será encaminhado ao Departamento de Engenharia do Município, para Parecer Técnico quanto a Habilitação da Parte de Qualificação Tecnica e Operacional;
31/07/2025 14:01:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Informamos ainda que o presente processo ficará suspenso até o seu retorno a esta Comissão de Contratação e Comunica ainda que após retorno, será comunicado via plataforma, com 24 hras de antecedência a data e horário da nova sessão para divulgação do resultado de habilitação, conforme especificado no edital;
31/07/2025 14:10:11	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O arquivo CE - 007.25 - Despacho Parece Tecnico habilitação.pdf foi adicionado ao processo.
18/08/2025 09:30:14	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Senhores licitantes, informamos a todos que no dia 19/08/2025, as 14:00 horas, divulgaremos o resultado final das habilitações;
19/08/2025 13:30:31	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O arquivo Parecer Tecnico Engenharia.pdf foi adicionado ao processo.
19/08/2025 14:04:17	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO boa tarde
19/08/2025 14:58:55	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Senhores licitantes, venho informar a todos que retornaremos o presente processo ao Departamento de Engenharia, para analise e verificação da exequibilidade da proposta reajustada, acompanhada da Composição de Preços Unitarios, em atendimento ao art. 59 - §4 da Lei Federal nº 14.133/21;
19/08/2025 15:00:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Informamos ainda que o presente processo ficará suspenso até o seu retorno a esta Comissão de Contratação e Comunica ainda que após retorno, será comunicado via plataforma, com 24 hras de antecedência a data e horário da nova sessão para divulgação do resultado final das habilitações, conforme especificado no edital;
19/08/2025 15:08:02	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O arquivo CE - 007.25 - Despacho Parece Tecnico Exequibilidade de proposta.pdf foi adicionado ao processo.
02/09/2025 11:10:50	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Senhores licitantes, informamos a todos que no dia 03/09/202 as 14:30 horas, retornaremos ao certame para continuiniade no mesmo;
03/09/2025 14:24:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Boa tarde senhores licitantes,

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

03/09/2025 14:25:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Engenharia Exequibilidade.pdf foi adicionado ao processo.

03/09/2025 14:30:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informo a todos que se encontra disponivel o parecer tecnico para todos nos arquivos da plataforma.

05/09/2025 08:56:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fica prorrogado o prazo para a apresentação do solicitado ate o dia 08/09/2025 as 14:00 horas.

05/09/2025 08:56:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

informamos a todos que retornaremos o presente certame no dia 08/09/2025 - as 14:00 horas.

08/09/2025 10:24:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo

5ab73d4ee43f45a1979db81130c50894.pdf aos documentos complementares.

08/09/2025 13:52:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde senhores licitantes

08/09/2025 14:04:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informamos a todos que divulgaremos o resultado da habilitação final

08/09/2025 14:04:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

conforme comunicado via plataforma.

LOTE 1 - ADJUDICADO
Contratação de Empresa Especializada em Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares na Avenida Osmar Soares de Queiroz, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Luziânia-GO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Serv.	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Contratação de Empresa Especializada em Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares na Avenida Osmar Soares de Queiroz, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Luziânia-GO;			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.462.999,74	Valor Total: 2.462.999,74	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TERMAX TERRAPLENAGEM E	105	00.267.160/0001-00	3.736.579,05	2.462.999,74		Não
2 O.S CONSTRUTORA E	964	15.108.987/0001-30	3.741.539,24	2.708.382,00	9,96	Sim
3 SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	640	41.334.504/0001-25	3.741.733,04	2.728.000,00	0,72	Sim
4 F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	423	31.573.458/0001-63	3.704.239,84	2.731.375,31	0,12	Não
5 PLENO CONSTRUÇÕES LTDA	047	24.332.431/0001-13	3.603.517,72	2.918.551,77	6,85	Sim
6 CASTELO CONSTRUÇÕES E	928	00.894.402/0001-87	3.741.733,04	3.134.520,00	7,40	Não
7 CARIBÉ CONSTRUÇÕES E	726	38.493.385/0001-49	3.180.473,08	3.134.520,20	0,00	Sim
8 RR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES	132	16.578.370/0001-40	3.499.441,79	3.139.950,00	0,17	Não
9 DNC INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	827	52.919.175/0001-09	3.700.000,00	3.140.000,00	0,00	Sim
10 F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E	954	09.443.554/0001-38	3.142.684,41	3.142.684,41	0,09	Não
11 PROJETAR ENGENHARIA E	271	27.314.237/0001-01	3.741.733,04	3.200.000,00	1,82	Sim
12 EBM CONSTRUTORA CONSULTORIA	079	49.425.930/0001-86	3.741.733,03	3.299.510,00	3,11	Sim
13 J.F CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	351	13.556.387/0001-09	3.741.733,04	3.300.000,00	0,01	Não
14 HF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	326	29.507.528/0001-33	3.741.733,04	3.312.000,00	0,36	Não
15 DAVARRO ENGENHARIA LTDA	913	57.786.622/0001-04	3.731.733,04	3.731.733,04	12,67	Sim
16 HUSNI FRANCO ENGENHARIA LTDA	380	27.013.104/0001-97	3.741.730,00	3.741.730,00	0,27	Não
17 GPAV PAVIMENTACAO LTDA	407	42.717.807/0001-90	3.741.733,04	3.741.733,04	0,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DUBAI CONSTRUCOES E	720	57.902.002/0001-93	3.741.733,04	270.000,00		Sim

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE						
23/06/2025 16:35:01	PUBLICADO					
23/06/2025 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
31/07/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
31/07/2025 09:02:02	DISPUTA					
31/07/2025 09:02:02	LANCE	HUSNI FRANCO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 380)				3.741.730,00
31/07/2025 09:02:02	LANCE	EBM CONSTRUTORA CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 079)				3.741.733,03
31/07/2025 09:02:02	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE				3.736.579,05
31/07/2025 09:02:02	LANCE	GPAV PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 407)				3.741.733,04
31/07/2025 09:02:02	LANCE	RR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 132)				3.499.441,79
31/07/2025 09:02:02	LANCE	HF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 326)				3.741.733,04
31/07/2025 09:02:02	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA				3.741.539,24
31/07/2025 09:02:02	LANCE	DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 720)				3.741.733,04
31/07/2025 09:02:02	LANCE	DAVARRO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 913)				3.731.733,04
31/07/2025 09:02:02	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA				3.741.733,04
31/07/2025 09:02:02	LANCE	CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE				3.180.473,08
31/07/2025 09:02:02	LANCE	DNC INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE LTDA (PARTICIPANTE 827)				3.700.000,00
31/07/2025 09:02:02	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP				3.142.684,41
31/07/2025 09:02:02	LANCE	PROJETAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 271)				3.741.733,04
31/07/2025 09:02:02	LANCE	J.F CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 351)				3.741.733,04
31/07/2025 09:02:02	LANCE	PLENO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 047)				3.603.517,72
31/07/2025 09:02:02	LANCE	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 423)				3.704.239,84
31/07/2025 09:02:02	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 640)				3.741.733,04
31/07/2025 09:02:58	LANCE	J.F CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 351)				3.300.000,00
31/07/2025 09:03:51	LANCE	PROJETAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 271)				3.200.000,00
31/07/2025 09:03:54	LANCE	RR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 132)				3.180.400,00
31/07/2025 09:04:42	LANCE	PLENO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 047)				3.068.221,10
31/07/2025 09:04:59	LANCE	HF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 326)				3.312.000,00
31/07/2025 09:05:46	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA				3.068.000,00
31/07/2025 09:05:48	LANCE	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 423)				2.993.812,87
31/07/2025 09:06:05	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 640)				3.060.000,00
31/07/2025 09:07:17	LANCE	DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 720)				2.900.000,00
31/07/2025 09:07:20	LANCE	EBM CONSTRUTORA CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 079)				3.299.510,00
31/07/2025 09:07:39	LANCE	PLENO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 047)				3.050.221,10
31/07/2025 09:08:10	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA				3.180.473,00
31/07/2025 09:08:17	LANCE	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 423)				2.806.866,69
31/07/2025 09:08:26	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 640)				2.980.000,00
31/07/2025 09:09:09	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA				2.899.000,00
31/07/2025 09:10:21	LANCE	PLENO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 047)				2.918.551,77
31/07/2025 09:10:21	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA					
31/07/2025 09:10:37	LANCE	DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 720)				2.800.000,00

**MUNICIPIO DE LUZANIA
LUZIÂNIA-GO**

31/07/2025 09:10:56	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	2.790.000,00
31/07/2025 09:11:38	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	3.142.684,00
31/07/2025 09:11:39	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 640)	2.850.000,00
31/07/2025 09:12:45	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.799.000,00
31/07/2025 09:12:54	LANCE	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 423)	2.731.375,31
31/07/2025 09:13:12	LANCE	DUBAI CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 720)	270.000,00
31/07/2025 09:13:24	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 640)	2.780.000,00
31/07/2025 09:14:11	MENSAGEM	DUBAI CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE Solicito que cancele meu lance	
31/07/2025 09:14:26	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.779.000,00
31/07/2025 09:15:16	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 640)	2.775.000,00
31/07/2025 09:15:44	LANCE	DNC INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE LTDA (PARTICIPANTE 827)	3.140.000,00
31/07/2025 09:16:40	LANCE	RR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 132)	3.139.950,00
31/07/2025 09:16:40	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.774.500,00
31/07/2025 09:17:09	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 640)	2.773.000,00
31/07/2025 09:17:49	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	3.135.638,40
31/07/2025 09:18:08	DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO DUBAI CONSTRUÇOES E PAVIMENTACOES LTDA desclassificado. Motivo: licitante solicitou cancelamento		
31/07/2025 09:18:35	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.772.900,00
31/07/2025 09:19:05	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 640)	2.770.000,00
31/07/2025 09:19:52	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.769.900,00
31/07/2025 09:20:03	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 640)	2.760.000,00
31/07/2025 09:20:41	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.759.900,00
31/07/2025 09:21:10	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 640)	2.755.000,00
31/07/2025 09:21:45	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	2.500.000,00
31/07/2025 09:22:38	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.754.900,00
31/07/2025 09:23:15	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 640)	2.740.000,00
31/07/2025 09:24:00	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.739.900,00
31/07/2025 09:24:01	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	2.490.000,00
31/07/2025 09:24:32	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 640)	2.737.000,00
31/07/2025 09:25:24	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.736.900,00
31/07/2025 09:25:24	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	2.480.000,00
31/07/2025 09:26:00	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 640)	2.730.000,00
31/07/2025 09:26:57	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.729.900,00
31/07/2025 09:27:59	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 640)	2.728.000,00
31/07/2025 09:29:17	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	2.479.000,00
31/07/2025 09:29:32	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.727.900,00
31/07/2025 09:31:24	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.726.800,00
31/07/2025 09:32:18	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	2.478.000,00
31/07/2025 09:32:44	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.726.000,00
31/07/2025 09:34:14	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.725.500,00
31/07/2025 09:34:58	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	2.477.500,00
31/07/2025 09:35:34	LANCE	CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE	3.134.520,20
31/07/2025 09:36:05	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.721.400,00

**MUNICIPIO DE LUZANIA
LUZIÂNIA-GO**

31/07/2025 09:37:45	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	2.473.900,00
31/07/2025 09:38:38	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.721.127,00
31/07/2025 09:39:30	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	3.134.520,00
31/07/2025 09:39:37	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	2.470.000,00
31/07/2025 09:40:30	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.716.229,00
31/07/2025 09:41:17	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	2.469.000,00
31/07/2025 09:41:59	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.715.549,00
31/07/2025 09:42:42	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	2.468.000,00
31/07/2025 09:44:00	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.714.500,00
31/07/2025 09:44:38	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	2.467.500,00
31/07/2025 09:45:39	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.713.820,00
31/07/2025 09:46:35	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	2.467.000,00
31/07/2025 09:48:00	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.713.500,00
31/07/2025 09:49:02	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	2.466.800,00
31/07/2025 09:50:07	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.713.300,00
31/07/2025 09:50:46	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	2.466.500,00
31/07/2025 09:51:55	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.713.000,00
31/07/2025 09:52:28	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	2.466.000,00
31/07/2025 09:53:50	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.712.150,00
31/07/2025 09:54:26	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	2.465.000,00
31/07/2025 09:55:06	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO O AGENTE DE CONTRATAÇÃO alterou o intervalo mínimo entre lances do lote para 5,00		
31/07/2025 09:55:47	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.711.050,00
31/07/2025 09:57:02	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	2.464.500,00
31/07/2025 09:57:43	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.710.750,00
31/07/2025 09:58:29	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	2.464.300,00
31/07/2025 10:00:10	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.710.470,00
31/07/2025 10:00:30	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.710.060,00
31/07/2025 10:01:30	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	2.463.500,00
31/07/2025 10:02:45	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.709.382,00
31/07/2025 10:03:28	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	2.708.382,00
31/07/2025 10:03:31	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	2.463.000,00
31/07/2025 10:05:31	NOTIFICAÇÃO SISTEMA PARTICIPANTE 964 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.		
31/07/2025 10:05:31	DESEMPATE		
31/07/2025 10:10:31	NOTIFICAÇÃO SISTEMA O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.		
31/07/2025 10:10:31	NOTIFICAÇÃO SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA		
31/07/2025 10:10:31	HABILITAÇÃO		
31/07/2025 10:16:15	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 105: Senhor licitante, favor anexar proposta reajustada de acordo com o edital;		
31/07/2025 10:17:12	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 105: ficando conveniado o prazo a partir desta solicitação.		
31/07/2025 10:22:41	MENSAGEM TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA Sr(a) Agente de Contratação, após reajustar os valores na proposta, o valor final e negociado passará a ser de: R\$ 2.462.999,74.		

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

31/07/2025 10:23:25	MENSAGEM	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	
Sr(a) Agente de Contratação, favor confirmar se aceita o valor para envio da proposta reajustada?			
31/07/2025 10:32:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 105: Confirmando, favor alterar valor negociado na plataforma, ficamos no aguardo do envio.			
31/07/2025 10:34:17	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	2.462.999,74
31/07/2025 10:56:11	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 928: CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA, não foi solicitado para a empresa anexar documentos, FAVOR AGUARDAR solicitação da Comissão.			
03/09/2025 14:30:19	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 105: Senhor licitante, favor enviar comprovação de exequibilidade em atendimento ao art 59, inc IV - Lei Federal nº 14.133/21, conforme solicitado pelo departamento de engenharia para fins de habilitação em atendimento ao edital, ficando conveniado o prazo a partir desta solicitação, sob pena de inabilitação no certame.			
03/09/2025 14:31:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 105: Senhor licitante, favor enviar comprovação de exequibilidade em atendimento ao art 59, inc IV - Lei Federal nº 14.133/21, conforme solicitado pelo departamento de engenharia para fins de habilitação em atendimento ao edital, ficando conveniado o prazo a partir desta solicitação, sob pena de inabilitação no certame.			
03/09/2025 16:06:12	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 105: Senhor licitante, favor enviar comprovação de exequibilidade em atendimento ao art 59, inc IV - Lei Federal nº 14.133/21, conforme solicitado pelo departamento de engenharia para fins de habilitação em atendimento ao edital, ficando conveniado o prazo a partir desta solicitação, sob pena de inabilitação no certame.			
03/09/2025 17:05:07	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 105: estamos aguardando resposta da empresa, favor providencia			
04/09/2025 14:51:41	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 105: Senhor licitante, favor verificar o solicitado pelo pregeiro, tendo em vista que a referida empresa não atendeu ate o presente momento o solicitado pelo Presidente da Comissão.			
04/09/2025 14:52:49	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 105: Caso a empresa não se pronuncie, será sagrada vencedora e responderá posteriormente aos atos administrativos.			
04/09/2025 20:30:35	MENSAGEM	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	
Sr. Agente de Contratação, boa noite. Desculpa pelo transtorno e demora no retorno. Iremos providenciar.			
05/09/2025 08:55:52	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 105: Fica prorrogado o prazo para a apresentação do solicitado ate o dia 08/09/2025 as 14:00 horas.			
08/09/2025 14:05:02	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
08/09/2025 14:06:27	RECURSO MANIFESTADO	CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
Intenção de recurso manifestada.			
08/09/2025 14:35:03	INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		
12/09/2025 00:00:02	EM ADJUDICAÇÃO		
17/09/2025 09:32:42	ADJUDICADO		

Rodrigo de B. Rodrigues

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: RODRIGO DE BRITO RODRIGUES