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1. INTRODUCAO

O Municipio de Luziania, antes denominado Santa Luzia, originou-se da mineragao, cujo
pioneiro a explorar a atividade na regido foi o paulista Anténio Bueno de Azevedo que, em 1746,
veio acompanhado de amigos e inumeros escravos. Satisfeitos com os vales férteis e auriferos
do Planalto, construiram as primeiras residéncias e erigiram a cruz em nome de Santa Luzia,
marco da povoagao que nascia sob a protecdo da Santa.

A abundancia de ouro atraiu contingentes de pessoas a este arraial que em menos de um ano
totalizavam mais de 10.000. Em 1833 foi elevado a categoria de vila e, em 1867, a categoria de
cidade quando passou a denominar-se Luziania, em 1943.

Desde sua fundacdo, no século XVIII, até 1960, quando foi inaugurada Brasilia, Luziania ndo teve
marcos relevantes. A transferéncia da Capital trouxe um surto de desenvolvimento, beneficiado
pela BR-040 e BR-050. Para o rapido crescimento populacional, concorreu a legislagdo do uso do
solo do Distrito Federal, definindo previamente as dreas para expansdo urbana, além da
especulacdo imobiliaria, levando parte da populacdo da nova Capital a procurar alternativas de
localizagdo.

O municipio de Luziania estd a 212 quildbmetros da capital do estado que é Goiania e
aproximadamente 60 km de Brasilia. As conexdes da estrada com Goiania sao feitas pela BR-
060, BR-040 e DF 290. Faz limite, ao Norte, com Alexania, Santo Antonio do Descoberto,
Valparaiso de Goids, Novo Gama e Cidade Ocidental; ao Sul, com Orizona; a Leste, com Cristalina
e, a Oeste, com Silvania. A drea total é 3.961,10 quildmetros quadrados, sua populagdo é quase
inteiramente urbana. Integrante da regido do entorno do Distrito Federal. A cidade mais préxima
no DF é o Gama.

Figura 1- Mapa de localizagdo do municipio de Luziania/GO

A populagdo estimada para 2020, segundo o IBGE, é de 211.508 habitantes, com densidade
demografica de 44,06 hab./km2. Luzidnia possui um dos comércios mais dindmicos e
promissores do Entorno. Sobretudo nas dreas mais afastadas do centro da cidade, Luziania ainda
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é considerada uma cidade violenta, apresentando o maior indice de Homicidios na Adolescéncia

da Regido Centro-Oeste).

Segundo IBGE, o municipio em 2018 contava com 30.803 alunos matriculados no ensino
fundamental e 6.895 no ensino médio. Luziania dispde, ainda, de um campus da Universidade
Estadual de Goids e do UNIDESC (Centro Universitario de Desenvolvimento do Centro-Oeste).
Além do campus do Instituto Federal de Goias que oferece cursos técnicos integrados ao Ensino
Médio e cursos superiores como Licenciatura em Quimica e Bacharelado em Sistemas de
Informacao.

2. DESCRIGAO E LOCALIZAGAO DO OBJETO

Em visita aos pontos coletivos de Luziania incluindo os da BR 040, observou-se a necessidade
de revitalizacdo dos pontos, em funcdo da degradacdo devido a falta de manutencdo dos
mesmos, visando a melhoria para os passageiros que frentam os pontos coletivos de transporte
do municipio de luziania.

3. ESPECIFICAGOES TECNICAS

O presente memorial objetiva estabelecer os critérios para a execuc¢do da obra,
determinando os tipos e qualidades dos materiais a serem utilizados, bem como as técnicas e
normas construtivas, sistematizando as legislacGes pertinentes para os diferentes projetos
especificos que o programa contempla.

Para a perfeita compreensdao do conteudo, sua leitura deverd ser acompanhada da
verificacdo dos desenhos contidos nas pranchas que compdem o projeto. Devera ser consultado
sempre que necessario o diagndstico e o levantamento fotografico da area.

A empresa executora da obra devera seguir as orientagdes:
Em relagdo a execugdo do projeto de revitalizagdo fica estabelecido que:

a) Toda a obra sera executada de acordo com os projetos, memorial descritivo e
normas da ABNT.

b) Para o completo conhecimento dos servicos é imprescindivel que o executor
vistorie o local das obras para inteirar-se das condi¢cées e do estagio em que as
mesmas se encontram, bem como para verificagdo das dificuldades porventura
existentes ou que possam surgir no decorrer de sua execugdo.

c) Os materiais e os servigcos a serem empregado serdo de primeira qualidade, em
obediéncia aos principios da boa técnica devendo ainda satisfazer as Normas
Brasileiras, as Especificacdes Técnicas e aos projetos especificos.

d) A fiscalizagdo ndo aceitard servigos, para cuja execu¢do ndo tenha sido
observada os preceitos acima estabelecidos e fard demolir, no todo ou em
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parte, os referidos servicos executados em desacordo com as normas e padrdes

aceitaveis.

e) Todas as despesas necessdrias a execuc¢do da obra tais como: materiais, mdo de
obra, encargos sociais, seguros, fretes, impostos, taxas, etc, serdo de exclusiva
responsabilidade da Contratada, inclusive anotacdo do contrato junto ao
CREA/GO. A anotacdo devera ser feita no inicio da execugdo dos servigos.

f) Devera estar presente no local da obra uma via do projeto e uma do memorial
descritivo que deverao ter sido aprovadas pelas autoridades competentes e
uma via de anotagao de responsabilidade técnica (ART) do autor e executor dos
servigos.

Em relagdo a instalacdo da obra fica estabelecido que:

a) Ficardo a cargo exclusivo da Contratada, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisdrias da obra.

b) O local das obras apresentar-se-a arrumado, limpo e com passagens livres e
desimpedidas.

c) Asvias de circulagdo e passagens serdao mantidas livres de entulhos, sobras de
material, materiais novos, equipamentos e ferramentas.

d) A queima de lixo é proibida no canteiro de obra.

e) Cabe a contratada vistoriar e fotografar a drea com o intuito de documentar-se
contra eventuais reclamagdes.

f) Asobras deverdo ser entregues limpas e acabadas, isentas de vestigios de obra.

4. DA VISITA TECNICA AO LOCAL DA OBRA:

A empresa licitante que desejar podera visitar o local onde serdo executadas as obras,
para conhecimento das condi¢Ges ambientais e técnicas em que se desenvolverdo os trabalhos,
devendo para tanto firmar o Termo de Vistoria e a Declaracdo de Visita, conforme anexo Il do
edital.

A visita técnica devera ser realizada em acompanhamento de servidor municipal,
sempre em dia/horério de expediente da PML, devendo ser previamente agendada.

O termo de vistoria deverd ser preenchido conforme modelo do Anexo Il, pela empresa
licitante, através de seu representante, juntamente com o servidor da Prefeitura, que prestara
todos os esclarecimentos necessdrios e atestard o comparecimento a visita aos locais das obras.
A declaracdo de rendncia a visita devera ser apresentada para o caso de o licitante desistir de
realizar a vistoria in loco, devendo ser firmada pelo representante legal da empresa e pelo
responsavel técnico que fard o acompanhamento da obra (vide modelo no anexo ).

5. DA QUALIFICACAO TECNICA:

Registro ou inscricdo da Empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
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Agronomia - CREA.

Registro ou inscricdo do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA.

5.1 Capacitagao técnico-operacional:

Capacitacdo técnico-profissional: Comprovacdo em nome do responsavel técnico, de ter
executado a qualquer tempo, servicos compativeis com o objeto desta Licitacdo, através de
Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
onde conste a execucado dos servicos descritos no Termo de Referéncia.

A comprovacdo de aptiddes referida abaixo sera feita através de atestados de
capacidade técnica fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado acompanhado
das respectivas Certidoes de Acervo Técnico (CAT), devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, no qual conste:

1) Execucao de revitalizagdo de pontos coletivos de transporte publico;
1.1) Execugido de pintura de em estruturas metalicas;
1.2) Execugao de pintura em concreto armado;
1.3) Execucgdo de piso em concreto ;
1.4) Execugao de substituicdo de tubos e fechamentos metalicos;

Os acervos técnicos somente serdo aceitos se os profissionais possuirem vinculo com a
licitante. O vinculo do profissional com a licitante deverd ser comprovado mediante
apresentacdo de declaragdo formal, de que o (s) profissional (ais) detentor (es) do (s) acervo (s)
técnico (s) faz (em) parte do quadro da empresa, em conjunto com cdpia do contrato de vinculo
ou com copia da CTPS com as anotagdes devidas.

6. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PREGOS:

I.  Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem preg¢os unitarios que
ultrapassarem o VALOR UNITARIO da planilha estimativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE
LUZIANIA.

II.  As licitantes deverdo apresentar o demonstrativo do BDI — Bonificagdes e Despesas
Indiretas - adotado na planilha estimativa da proponente, sob pena de desclassificagao,
nas condigdes explicitadas no Anexo A.

lll. O limite maximo para o valor de BDI é o adotado na planilha estimativa da PREFEITURA
MUNICIPAL DE LUZIANIA. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem valores
de BDI superior a esse teto.

V. O demonstrativo de BDI apresentado pelas proponentes deverdo estar em
conformidade com o modelo ANEXO “A” deste TR, composto dos mesmos itens, e
calculado pela formula apresentada no modelo, sob pena de desclassificacdo.

V. As licitantes DEVERAO apresentar as composicdes de precos unitarios de todos os itens
constantes nas planilhas estimativas da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, sob pena
de desclassificagdo, segundo o modelo de COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS —
ANEXO “B” deste TR, nas condic¢des ai explicitadas.

VL. As composicOes de precgos unitarios deverdo expressar detalhadamente os insumos para
sua formagao — materiais, equipamentos, mao-de-obra, com a discrimina¢do dos seus
coeficientes de consumo, unidades, precos unitdrios e totais, sob pena de
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desclassificacdo.

VIl.  As composi¢des de pregos unitarios dos servicos deverdo estar em conformidade com
as respectivas descri¢Ges, unidades e totalizagcdes apresentadas na planilha estimativa
da proponente, sob pena de desclassificagao.

VIIl.  As composicdes de precos unitarios deverdo informar as incidéncias de encargos sociais
sobre o valor da mao de obra da proponente.

IX. Em caso de divergéncia entre o preco unitario apresentado na planilha estimativa e o
preco total apresentado na composicdo de precos unitdrios, prevalecerd o prego
unitdrio total da composi¢do de pregos unitarios.

X. As empresas licitantes deverdo apresentar a 12 via impressa em papel timbrado da
empresa, e a 22 via em meio magnético no formato Excel, da(s) planilha(s)
orcamentdria(s), as composicdes de precos unitarios, os demonstrativos de encargos
sociais e de BDI e o cronograma fisico-financeiro.

XI. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem composicdo de precos unitarios
incompativeis com o mercado.
XILI. Dos resultados da verificacdo preliminar pela licitante, que sera realizada antes da

realizacdo da licitacdo, deverd a licitante dar imediata comunicacdo por escrito a
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA, apontando duvidas e/ou irregularidades que
tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressdo a normas técnicas,
regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissdes ou
discrepancias que possam trazer embaragos ao perfeito desenvolvimento das
obras/servicos, no prazo legal.

Obs.: essa comunicagdo devera ser realizada conforme estabelece o Edital de licitagdo no item
sobre esclarecimentos.

X, Os servicos a ser executados sdo aqueles constantes da(s) planilha(s) orcamentaria(s)
anexa(s) ao presente edital;

XIV. A proposta sera acompanhada de cronograma fisico-financeiro, devidamente assinado
por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei n2 5194/66, contendo
os itens correspondentes a planilha orcamentaria.

7. ESTIMATIVA DE CUSTO:

Para execucdo das obras o valor maximo esta quantificado nas planilhas orcamentarias que
serdo anexos do Edital.

8. PRAZO DE EXECUGCAO, CONTRATO, SOLICITACAO DE PAGAMENTO/MEDIGOES:

O prazo previsto para execugdo total dos servigcos é de 60 (sessenta) dias corridos apds
a emissao da Ordem de Servigo pela Divisdao de Obras Publicas.

O (s) contrato (s) que vier (em) a ser firmado (s) terdo vigéncia de 365 (TREZENTOS E SESSENTA
E CINCO DIAS) dias corridos, podendo ser prorrogados dentro da vigéncia do prazo anterior, na
forma prevista na Lei n2 8.666 /93, e suas alteracdes posteriores, e com prévia e expressa
aprovacdo do Municipio.

A necessidade do prazo de vigéncia do contrato ser superior aos dos servigos podem ser
motivados por adequacgdo técnica, por acordo das partes e por acréscimo ou supressdes dos
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servicos, ou para englobar os recebimentos provisérios e definitivos.
Os pagamentos dos servicos serdo realizados conforme Cronograma de Desembolso.

Para tramitacdo das medicOes serdo exigidos os documentos e informacgdes, conforme o que se
segue:

8.1 Na primeira medigao:
a) Inscricdo do contrato na Seguridade Social, Matricula INSS (CEl);

Comprovante de registro dos servigos no CREA/GO — ART (Autenticada) inclusive ART referente
aos projetos executivos.

Certidao negativa da Fazenda Estadual;
Certiddo negativa da Receita Federal;
Certiddo da Divida Ativa da Unido;
Certiddo negativa do INSS;

Certidao negativa Municipal;

Certidao de Regularidade do FGTS;
Certiddo negativa de débitos trabalhistas;
Recolhimento ISS Prefeitura;

Guia GPS INSS (original / autenticada);
Guia GFIP INSS (original / autenticada);

Comprovante de entrega de Garantia do Contrato conforme estipulado no Edital.

8.2 A partir da segunda medigao:

a) Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura;
b) Certiddo negativa da Fazenda Estadual;
c) Certiddo negativa da Receita Federal;
d) Certiddo da Divida Ativa da Unido;

e) Certiddo negativa do INSS;

f) Certiddo negativa municipal;

g) Certiddo de Regularidade do FGTS;

h) Certiddo negativa de débitos trabalhistas;
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i) Recolhimento ISS Prefeitura;
j) Guia GPS INSS (original / autenticada);

k) Guia GFIP INSS (original / autenticada).

9. INICIO DOS SERVIGOS:

Os servigos deverdo iniciar no prazo maximo de 48 (quarenta e oito horas) apds o
recebimento pela empresa da Ordem de Servico emitida pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano.

10. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacdes dos
projetos e deste memorial. Na comprovagdo da impossibilidade de adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser solicitado sua substituicdo, condicionada
autorizacdo do RT responsavel pela fiscalizacao da obra.

A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que
seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos
itens qualidade, resisténcia e aspecto.

11. FASES DA OBRA

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou nao
alteracdo de custo da obra ou servigo, sera executada sem autorizagdo do RT responsavel pela
fiscalizacdo da obra.

Em caso de itens presentes neste memorial descritivo e ndo incluidos nos projetos, ou
vice versa, devem ser levados em conta na execugdo dos servigos de forma como se figurassem
em ambos.

Em caso de divergéncia entre os desenhos de execugao dos projetos e das especificagbes
o RT da fiscalizacdo da obra devera ser consultado, a fim de definir qual a posicdo a ser adotada.

Deverd ser alocada uma placa de identificagcdo da obra, conforme modelodefinido como
padrdo para obras publicas conduzidas pela administracdo municipal de Novo Gama.

12. SERVICOS PRELIMINARES
12.1 Placa de Obra

A contratante devera instatalar em local visivel, definido pela fiscalizagdo da
obra, contendo as principais informagdes técnicas e contratuais do empreendimento.
Conforme drea considerada na publicacdo da AGETOP que trata dos “Critérios e
nromas para orcamentos de Obras Civis”.
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Tabela 1 — Dimensoes das Placas de Obra — Onentacdo.

Descricio da Placa Area [m¥)
Governo Estadual 120
CREA (obras novas) 20
CREA [reformas]) 1.5
Casos omissos Consultar orientacio

13. PINTURA

Naquilo que for aplicavel ao caso e rigorosamente de acordo com as
especificacdes técnicas de preparacao, limpeza e aplicacao indicadas pelo fabricante, deverao
seguir os seguintes critérios:

Antes do procedimento da pintura dever-se-a lixar toda a superficie

Para as tintas, a serem utilizadas na obra, serdo aceitas as fabricadas pela: Coral,
Renner, Sherwin Willians, Metalatex ou Suvinil.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a
cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante).

No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instru¢des dos fabricantes,
sendo vedada adicdo de qualquer produto estranho as especificacGes das mesmas e as
recomendacdes dos fabricantes.

Os solventes a serem utilizados deverdo ser: Thinner das marcas Brasthinner ou Thinner
Paulista, aguarrds das marcas Brasraz ou Audiraz, ou os solventes especificos recomendados
pelas fabricantes das tintas abaixo indicadas.

Superficies dsperas deverao ser lixadas para obter bom acabamento.

Deverdo ser retiradas e lixadas antes de qualquer tipo de pintura as rebarbas de solda,
de galvanizagdo, etc.

No tratamento de concreto aparente, o mesmo devera ser executado com material
proprio e caso necessdrio reparos nos mesmos (pequenas fissuras, orificios) o CONTATADO
devera proceder com os reparos.

Para pintura acrilica semi-brilho sobre massa acrilica.

A tinta utilizada deverd atender a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade
e devera ser livre de solventes e odor e ser de primeira linha.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminagdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o
levantamento de po durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.
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As superficies so poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberdo duas demaos, sendo que cada demao de tinta somente podera ser aplicada
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demdos sucessivas
possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serao adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas adesivas de
PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a
pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdao do fabricante e aplicadas nas
proporg¢des recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou
marcas de pincéis.

As paredes externas serdo emassadas com massa acrilica e pintadas com tinta latex
acrilicasendo as cores, tanto para superficie interna quanto para externa, ficando a critério da
instituicdo responsdvel pela obra por sua indicacao.

14. LIMPEZA DE OBRA

14.1 - Limpeza Preventiva

A Contratada devera proceder periodicamente a limpeza da obra e de seus
complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no
canteiro de servicos e adjacéncias provocados com a execuc¢do das obras e servicos, para bota
fora apropriado, sem causar transtornos.

14.2 - Limpeza Final

Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as
partes da obra e de seus complementos, que serdo removidos para o bota fora apropriado.

Em seguida sera feita uma varredura geral da obra e de seus complementos com o
emprego de serragem molhada, para evitar formacdo de poeira.

Posteriormente serd feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas,
janelas e vidros, etc. com flanela umedecida ligeiramente em solucdo de sabdo neutro e flanela
seca, limpa, para retirada de toda poeira.

Far-se-a apds, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras da
seguinte maneira:

Paredes Pintadas, Vidros, etc.: utilizar esponja embebida de solucdo de sabdo neutro,
em seguida flanela em dgua pura e depois flanela seca.

Ndo deverdo ser usadas espatulas de metal na limpeza da obra, para se evitar arranhges.

15. OBRIGAGAO DA CONTRATADA:
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Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias entre a assinatura do Contrato e o

inicio da obra, minucioso exame das especificacdes e projetos, de modo a poder em tempo habil

e por escrito, apresentar a fiscalizacdo, todas as divergéncias ou duvidas porventura
encontradas, para devido esclarecimento e aprovacao, sob pena de preclusao;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao fiscal,
social, regularidade ambiental, tributaria e trabalhista de seus empregados, bem como por todas
as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminacao e ainda por
todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da execug¢do dos
servicos a seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em
parte, o objeto desta licitacdo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrec¢des, resultantes
da execucdo ou de ma qualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na
forma do art. 618, do Cddigo Civil Brasileiro, sem Onus para a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano do Municipio de Luziania-GO:

a) Também assim, garantir durante a execucdo, a protecdo e a conservacdo dos servicos
executados, até o seu recebimento definitivo;

b) Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovacao da
funcionalidade da obra pela Divisao de Obras Publicas.

15.1 Adquirir e manter permanentemente no escritdrio da obra, um livro de ocorréncia sem
rasuras ou entrelinhas, para registro obrigatério de todas e quaisquer ocorréncias que merecam
destaque e ART de execucdo da obra devidamente registrada;

15.2 Deverdo manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro residente com
plenos poderes de decisdo na area técnica e com registro junto ao CREA/GO;

15.3 Promover e responder por todos os fornecimentos de dgua e energia elétrica, a
execu¢do da obra, inclusive as instalagbes provisdrias destinadas ao atendimento das
necessidades;

15.4 Serdaindaresponsdvel por quaisquer acGes decorrentes de pleitos referentes a direitos,
patentes e royalties, face a utilizacdo de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou
métodos na execucdo da obra contratada;

15.5 Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execucdo da obra, objeto desta licitacao;
15.6 Contratar todos os seguros exigidos pela legislacdo brasileira, inclusive os pertinentes a
danos a terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a
veiculos e equipamentos;

15.7 Adquirir e manter no local da execucdo da obra, todos os equipamentos destinados ao
atendimento de emergéncia, incluindo os de protecdo contra incéndio e acidente de trabalho —
EPI e EPC;

15.8 Permitir e facilitar a inspecao da fiscalizagdo, inclusive prestar informagbes e
esclarecimento quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execuc¢do da
obra;

15.9 Estd obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o servigo, com o
respectivo valor, encabegada do “slogan” PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA GOVERNANDO
PARA TODOS.

15.10 Os funcionarios deverao apresentar-se uniformizados.

15.11 Afixar placas de sinalizacdo e adverténcia com ampla visdo, em pelo menos quatro
pontos antes e quatro pontos depois da obra, ou quantos se fizerem necessarios em ambos os
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sentidos no caso de DESVIO. As letras devem ser grandes, maiusculas e refletivas na auséncia de
luz solar. No caso de servigos de pequena duracdo que envolvam riscos de acidentes, as placas
de sinais verticais deverdo ser preferencialmente assentadas em bases de facil transporte e ndo
fixadas ao solo. O uso de cavaletes e cones destina-se principalmente para orientar o fluxo dos
veiculos, em decorréncia de interdicGes em segmentos da via. Os servicos de sinalizagdo e
dispositivos de seguranga em ruas urbanas deverdo atender as normas e especificacbes da
ABNT. Serd a Contratada responsabilizada por todo e qualquer acidente causado no trecho da
obra, cuja causa reste comprovada pela auséncia de sinalizagdo; Em todas as obras a sinalizacdo
deve merecer maior atencdo de todos os envolvidos na execucdo dos servigos, em face dos
acidentes que podem ocorrer devido a auséncia ou insuficiéncia de sinalizagao.

15.12 Todos os Onus decorrentes da execucdo dos servicos em desacordo com as
especificacdes técnicas, ou por consequéncia de sinalizacdo inadequada correrdo por conta da
contratada.

15.13 Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes pessoais com funciondrios
e/ou com o envolvimento de terceiros, correrdo sob responsabilidade da contratada. A esta
caberd também os eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

15.14 Correm por conta da Contratada todas as despesas com os ensaios, testes e demais
provas exigidas por normas técnicas e especificacdes da ABNT, para a boa execucdo do objeto
do contrato.

16. OBRIGACAO DA CONTRATANTE:

Sdo compromissos do Contratante, o fiel cumprimento das obrigacdes pactuadas, a
prestacdo de todas as informacdes indispensdveis a regular execucdo das obras, o pagamento
oportuno das parcelas devidas, e ainda, a preservacdo do equilibrio econdmico-financeiro do
Contrato, seu registro e a devida publicagdo no Didrio Oficial do Estado de Goias.

17. DO PAGAMENTO:

Os pagamentos serdo mensais, efetuando-se em até 30 (trinta) dias consecutivos
contados da data de apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada, depois de
medidos e aceitos os servigos pela fiscalizacdo da Divisdo de Obras Publicas - DOP, que conferira
e atestard a sua execug¢do, mediante provas de recolhimento previdencidrios e fiscais, a que
estiver sujeita a Contratada e comprovada a identifica¢do da obra;

A Contratada deverd apresentar obrigatoriamente, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, as certidbes/guias constantes do item 10 deste Termo de Referéncia,
demonstrando sua regularidade fiscal;

A PML (Prefeitura Municipal de Luzidnia) reserva-se o direito de ndo efetuar o
pagamento se os dados constantes da nota fiscal estiverem em desacordo com os dados da
Contratada e, ainda, se for constatado, que os servigos executados ndo correspondam as
especificagdes apresentadas na proposta.

18. DA INEXECUGAO DOS SERVIGOS:
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Pela inexecucdo parcial da obra a Contratada estard sujeita a multa compensatéria de

20% (vinte por cento) sobre a parcela em atraso e, pela inexecugdo total da obra estara sujeita

a multa compensatdria de 20% (vinte por cento), garantias prestadas, em ambos os casos.

Poderdao, também, serdo aplicadas conjuntamente as multas moratdrias, as quais serdo

auténomas, conquanto a aplicacdo das mesmas ndo exclua as compensatdrias, posto que sao
independentes e cumulativas.

19. DO VALOR:

Os precos unitarios utilizados nas planilhas orcamentdrias foram extraidos das
tabelas SINAPI GOIAS e/ou GOINFRA.

20. DO RECEBIMENTO:

O recebimento dos servicos sera efetuado pela Fiscalizacdo de Obras Publicas — DOP.

21. CONDIGOES GERAIS:

Quanto ao Licenciamento Ambiental, informamos que é de responsabilidade do municipio.

O procedimento licitatério a ser adotado obedecerd, integralmente, ao que estabelece a
Lei Federal 8.666/93, com suas alteracGes e todas as demais normas vigentes e aplicaveis
ao presente termo, bem assim como da Lei Complementar 123/2006.

22. ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

ANEXO “A”

(MODELO) BDI — BONIFICAGOES E DESPESAS INDIRETAS PARA OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA

Local e data:

COMPONENTES INCIDENCIA (%)
A — DESPESAS INDIRETAS

1 GARANTIA (G)

2 RISCO (R)

3 DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

4 ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)

SUBTOTAL A (Somatério de todos os componentes do item A)

B - TRIBUTOS
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1 COFINS — Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade
Social
2 PIS — Programa de Integracao Social
3 ISS — Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza

SUBTOTAL B (Somatdrio de todos os componentes do item A)

C - BONIFICAGAO

1 LUCRO (L)

SUBTOTAL C

BDI (Calculo conforme férmula abaixo)

Férmula de calculo de BDI:

BDI=[(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) / (1+1)]-1

AC = taxa de administracdo central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneracdo

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)
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ANEXO “B”
(MODELO) C.P.U — COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
“cODIGO DO SERVICO” "DESCRIGﬁO DO SERVICO” “UNIDADE DE MEDIDA DO SERVIGO”
w COEFICIENT CUSTO CUSTO DA
CODIGO DO INSUMO DESI(;';'I‘;;":S po EDE UNIDADE |UNITARIO Migg;&f‘:s MAO DE OBRA CUST(;;EQU'P'
CONSUMO R$ R$
“Codigo da M.O. 17 “M&o de obra 1" Cmo1 H cun =CMO1 x CU1
“Codigo da M.O. 27 “Mao de obra 2" Cmo2 H cuz = CMO2 x CU2
“Céodigo da M.O. " “M3o de obran” Cmaon H Cun = CMOn x Cun
“Codigo do material 1" “Matenal 17 cm1 un 1 CUm1 =Cm1x CUm1
“Caodigo do material 2" “Material 27 Cm2 un 2 CUm2 =Cm1x CUm2
“Codigo do material n” “Material n” cmn unn CuUmn =Cm1x Cumn
“Codigo do equipamento 1" | "Equipamento 1" Cel un -ef CUel = Cel x ClUel
“Codigo do eguipamento n” | "Equipamento n” Cen un - em ClUen = Cen x Cuen
CUSTO PARCIAL Zuls‘lqc_los 7 custo da méo Zlfuslodos
materiais de obra equipamentos
7 custo da mdo
N de obra x
Encargos soclals: (Inton'nar valor adotado em %) Encargos Sociais
%l 100
= Fcusto dos materiais + Fcusto da mio de obra +
CUSTO TOTAL DO SERVICO Zcusto dos equipamentos + Tcusto da mio de obra x
Encargos Sociais % M00
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