
 Prefeitura Municipal de Luziânia
CNPJ: 01.169.416/0001-09 

Obra
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO PARQUE ESTRELA D'ALVA IX

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO 12.456,45 4,11 %

 1.1  32 Próprio ADMNISTRAÇÃO - PRAÇA DA BÍBLIA MÊS 3,00 3.445,48 4.152,15 12.456,45 4,11 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.135,23 1,70 %

 2.1  020143 AGETOP CIVIL DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE CB. E CARGA m 40,50 5,66 6,82 276,21 0,09 %
 2.2  020703 AGETOP CIVIL LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, 

INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA
m² 1922,87 0,42 0,51 980,66 0,32 %

 2.3  020701 AGETOP CIVIL LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m² 52,46 5,42 6,53 342,56 0,11 %

 2.4  020600 AGETOP CIVIL TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E 
FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA

m² 35,28 62,90 75,80 2.674,22 0,88 %

 2.5  021301 AGETOP CIVIL PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m² 2,00 357,47 430,79 861,58 0,28 %

 3 TRANSPORTE 890,10 0,29 %

 3.1  030101 AGETOP CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 17,19 42,97 51,78 890,10 0,29 %

 4 SERVIÇOS EM TERRA 7.306,91 2,41 %

 4.1  041007 AGETOP CIVIL ESPALHAMENTO MECANICO m² 1922,87 0,32 0,39 749,92 0,25 %

 4.2  041140 AGETOP CIVIL REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 
MANUAL DA TERRA ESCAVADA

m² 1922,87 2,37 2,86 5.499,41 1,82 %

 4.3  040905 AGETOP CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m² 1922,87 0,46 0,55 1.057,58 0,35 %

 5 FUNDAÇÃO 9.201,21 3,04 %

 5.1  051009 AGETOP CIVIL FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 24,25 70,89 85,43 2.071,68 0,68 %

 5.2  060517 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

m³ 7,08 466,50 562,18 3.980,23 1,31 %

 5.3  060801 AGETOP CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 
(OBRAS CIVIS)

m³ 3,76 42,90 51,70 194,39 0,06 %

 5.4  120902 AGETOP CIVIL IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m² 14,75 30,60 36,88 543,98 0,18 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2022 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2022 - 
Goiás

20,51% Não Desonerado: 0,00%
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 5.5  050301 AGETOP CIVIL ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 36 43,51 52,43 1.887,48 0,62 %

 5.6  050901 AGETOP CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m³ 10,86 40,00 48,20 523,45 0,17 %

 6 ESTRUTURA 15.511,67 5,12 %

 6.1  060209 AGETOP CIVIL FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 54,48 72,34 87,18 4.749,57 1,57 %

 6.2  052014 AGETOP CIVIL ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 131,07 12,75 15,37 2.014,55 0,67 %

 6.3  052004 AGETOP CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 180,12 11,59 13,97 2.516,28 0,83 %

 6.4  060303 AGETOP CIVIL ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 10,00 12,17 14,67 146,70 0,05 %

 6.5  052005 AGETOP CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 122,32 11,26 13,57 1.659,88 0,55 %

 6.6  060802 AGETOP CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

m³ 3,32 43,84 52,83 175,40 0,06 %

 6.7  061101 AGETOP CIVIL FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA 
INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m² 31,16 113,16 136,37 4.249,29 1,40 %

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.773,11 5,54 %

 7.1  072170 AGETOP CIVIL QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A Un 1,00 182,21 219,58 219,58 0,07 %

 7.2  072578 AGETOP CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 3,00 14,58 17,57 52,71 0,02 %

 7.3  071411 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 3,00 12,57 15,15 45,45 0,02 %

 7.4  070563 AGETOP CIVIL CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 m 30,00 3,72 4,48 134,40 0,04 %

 7.5  070555 AGETOP CIVIL CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 M 20,00 7,04 8,48 169,60 0,06 %

 7.6  070692 AGETOP CIVIL CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Un 2,00 8,93 10,76 21,52 0,01 %

 7.7  070691 AGETOP CIVIL CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 3,00 6,66 8,03 24,09 0,01 %

 7.8  072001 AGETOP CIVIL POSTE DE CONCRETO DT 10/300 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Un 6,00 852,23 1.027,02 6.162,12 2,03 %

 7.9  071995 AGETOP CIVIL POSTE - ENGASTAMENTO SIMPLES PARA POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
DUPLO "T"

m³ 3,48 50,10 60,38 210,12 0,07 %

 7.10  070714 AGETOP CIVIL CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 2,00 318,50 383,82 767,64 0,25 %

 7.11  071201 AGETOP CIVIL ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 30,00 7,85 9,46 283,80 0,09 %

 7.12  070535 AGETOP CIVIL CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 10 MM2 M 96,00 47,48 57,22 5.493,12 1,81 %

 7.13  071823 AGETOP CIVIL PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=5 METROS Un 1,00 998,07 1.202,77 1.202,77 0,40 %

 7.14  071644 AGETOP CIVIL LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS Un 7,00 114,90 138,47 969,29 0,32 %
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 7.15  072369 AGETOP CIVIL SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Un 5,00 168,77 203,38 1.016,90 0,34 %

 8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 9.940,60 3,28 %

 8.1  080502 AGETOP CIVIL VASO SANITARIO Un 2,00 249,57 300,76 601,52 0,20 %

 8.2  080517 AGETOP CIVIL VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO 
CROMADO ANTIVANDALISMO

Un 2,00 278,02 335,04 670,08 0,22 %

 8.3  080520 AGETOP CIVIL CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 2,00 11,22 13,52 27,04 0,01 %

 8.4  080514 AGETOP CIVIL TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un 1,00 39,45 47,54 47,54 0,02 %

 8.5  080513 AGETOP CIVIL TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 1,00 21,19 25,54 25,54 0,01 %

 8.6  080542 AGETOP CIVIL LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA Un 2,00 131,90 158,95 317,90 0,10 %

 8.7  081831 AGETOP CIVIL CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO 
INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE)

m² 1,00 139,92 168,62 168,62 0,06 %

 8.8  081003 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 12,00 8,52 10,27 123,24 0,04 %

 8.9  082304 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 6,00 31,45 37,90 227,40 0,08 %

 8.10  081381 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 Un 3,00 24,18 29,14 87,42 0,03 %

 8.11  081342 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" Un 1,00 11,58 13,96 13,96 0,00 %

 8.12  081865 AGETOP CIVIL FOSSA SEPTICA 1500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Un 1,00 3.353,40 4.041,18 4.041,18 1,33 %

 8.13  081874 AGETOP CIVIL SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M Un 1,00 2.745,55 3.308,66 3.308,66 1,09 %

 8.14  080526 AGETOP CIVIL ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE 
PARA VASO SANITÁRIO

Un 2,00 116,38 140,25 280,50 0,09 %

 9 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 14.457,30 4,77 %

 9.1  100201 AGETOP CIVIL ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 131,66 52,88 63,73 8.390,69 2,77 %

 9.2  89454 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

m² 61,86 81,38 98,07 6.066,61 2,00 %

 10 ESTRUTURA METÁLICA 3.328,77 1,10 %

 10.1  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 45,75 60,38 72,76 3.328,77 1,10 %

 11 ESQUADRIA METÁLICA 13.307,39 4,39 %
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 11.1  180491 AGETOP CIVIL PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1B C/FERRAGENS m² 5,88 616,17 742,55 4.366,19 1,44 %

 11.2  180401 AGETOP CIVIL ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m² 1,98 263,92 318,05 629,74 0,21 %

 11.3  180303 AGETOP CIVIL PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS m² 13,50 343,65 414,13 5.590,76 1,85 %

 11.4  180316 AGETOP CIVIL CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1 m 27,00 75,91 91,48 2.469,96 0,82 %

 11.5  180403 AGETOP CIVIL ESQ.MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS m² 0,80 260,09 313,43 250,74 0,08 %

 12 COBERTURA 4.586,18 1,51 %

 12.1  160601 AGETOP CIVIL CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 12,20 59,19 71,33 870,23 0,29 %

 12.2  160602 AGETOP CIVIL RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 27,80 36,00 43,38 1.205,96 0,40 %

 12.3  160501 AGETOP CIVIL COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. m² 31,32 37,88 45,65 1.429,76 0,47 %

 12.4  160969 AGETOP CIVIL COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM 
COM ACESSÓRIOS

m² 14,43 62,12 74,86 1.080,23 0,36 %

 13 VIDROS 788,48 0,26 %

 13.1  190109 AGETOP CIVIL VIDRO CANELADO - COLOCADO m² 3,96 165,22 199,11 788,48 0,26 %

 14 REVESTIMENTO DE PAREDES 15.181,45 5,01 %

 14.1  200101 AGETOP CIVIL CHAPISCO COMUM m² 263,32 5,21 6,28 1.653,65 0,55 %

 14.2  200500 AGETOP CIVIL REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) m² 176,52 24,92 30,03 5.300,90 1,75 %

 14.3  201302 AGETOP CIVIL REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 86,80 57,83 69,69 6.049,09 2,00 %

 14.4  200201 AGETOP CIVIL EMBOÇO (1CI:4 ARML) m² 86,80 20,82 25,09 2.177,81 0,72 %

 15 FORRO 608,55 0,20 %

 15.1  210515 AGETOP CIVIL GESSO CORRIDO EM TETO m² 31,16 16,21 19,53 608,55 0,20 %

 16 REVESTIMENTO DE PISO 83.355,74 27,52 %

 16.1  270232 AGETOP CIVIL PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA m² 160,91 54,68 65,89 10.602,36 3,50 %

 16.2  220104 AGETOP CIVIL PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5 m² 964,57 43,76 52,74 50.871,42 16,80 %

 16.3  221126 AGETOP CIVIL PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 
DIRECIONAL) SEM LASTRO

m² 66,16 103,04 124,17 8.215,09 2,71 %

 16.4  220101 AGETOP CIVIL LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 
ESP=5CM (BASE)

m² 98,56 32,93 39,68 3.910,86 1,29 %

 16.5  220108 AGETOP CIVIL PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM m² 101,05 60,06 72,38 7.314,00 2,42 %
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 16.6  220309 AGETOP CIVIL PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO 
(1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE

m² 31,16 65,03 78,37 2.442,01 0,81 %

 17 PINTURA 4.509,03 1,49 %

 17.1  261609 AGETOP CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 30,89 15,15 18,26 564,05 0,19 %

 17.2  261304 AGETOP CIVIL EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m² 135,52 12,63 15,22 2.062,61 0,68 %

 17.3  261000 AGETOP CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 135,52 11,53 13,89 1.882,37 0,62 %

 18 DIVERSOS 85.393,37 28,20 %

 18.1  230176 AGETOP CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un 6,00 189,33 228,16 1.368,96 0,45 %

 18.2  271608 AGETOP CIVIL BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m² 3,93 551,91 665,11 2.613,88 0,86 %

 18.3  103307 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 2,00 1.305,91 1.573,75 3.147,50 1,04 %

 18.4  271303 AGETOP CIVIL BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E 
PINTADA - PADRÃO GOINFRA

m 28,00 282,49 340,43 9.532,04 3,15 %

 18.5  270210 AGETOP CIVIL PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA 
VEGETAL (O.C.) A<11. 000,00M2

m² 449,74 19,82 23,89 10.744,29 3,55 %

 18.6  271714 AGETOP CIVIL MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO 
(5X25X100CM),  FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO 
REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E 
CHUMBAMENTO

m 159,92 17,63 21,25 3.398,30 1,12 %

 18.7  270621 AGETOP CIVIL ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 
(QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA

m² 46,00 138,49 166,89 7.676,94 2,53 %

 18.8  31 Próprio PLAYGROUND (INCLUNDO BALANÇO DUPLO, GANGORRA DE 3 
PRANCHAS, CARROCEL PNE E CASINHA  DE MADEIRA) EUCALIPTO 
TRATADO - TRANSPORTE E INSTALAÇÃO

UN 1,00 37.233,50 42.613,74 42.613,74 14,07 %

 18.9  270212 AGETOP CIVIL ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE 
ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO 
DE AQUISIÇÃO DA MUDA

un 10,00 37,11 44,72 447,20 0,15 %

 18.10  270211 AGETOP CIVIL ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE 
FOLHAGEM,ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - 
EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

un 21,00 13,20 15,91 334,11 0,11 %

 18.11  00000012 Próprio QUARESMEIRAS UN 6,00 56,67 68,29 409,74 0,14 %

 18.12  00000013 Próprio BUCHINHO MÉDIO UN 18,00 99,33 119,70 2.154,60 0,71 %

 18.13  00000014 Próprio PALMEIRAS IMPERIAL UN 4,00 50,00 60,26 241,04 0,08 %

 18.14  00000015 Próprio CICA REVOLUTA MÉDIA UN 3,00 196,67 237,01 711,03 0,23 %

 19 SERVIÇOS FINAIS 125,29 0,04 %
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 19.1  270501 AGETOP CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 35,90 2,90 3,49 125,29 0,04 %

Total Geral 302.856,83

_______________________________________________________________
Samara Ribeiro de Souza
Engenheira Civil - D.O.P.

CREA: 27133/D/DF

Total sem BDI 253.166,85
Total do BDI 49.689,98
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