
  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.583,42 1,07 %

 1.1  020106 AGETOP CIVIL REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA

m² 4,2 5,66 7,16 30,07 0,01 %

 1.2  020109 AGETOP CIVIL DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE 
CB. E CARGA

m² 94 12,88 16,30 1.532,20 0,63 %

 1.3  020111 AGETOP CIVIL DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO 
CONC.C/TR.CB.E CARGA

m² 33,08 7,93 10,04 332,12 0,14 %

 1.4  020118 AGETOP CIVIL DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 0,23 35,41 44,82 10,31 0,00 %

 1.5  021301 AGETOP CIVIL PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m² 1,5 357,49 452,48 678,72 0,28 %

 2 TRANSPORTE 2.067,88 0,86 %

 2.1  030105 AGETOP CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A 
CARGA MANUAL

m³ 21,88 74,67 94,51 2.067,88 0,86 %

 3 SERVIÇOS EM TERRA 685,90 0,28 %

 3.1  040101 AGETOP CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 0,25 31,59 39,98 10,00 0,00 %
 3.2  040905 AGETOP CIVIL APILOAMENTO MECÂNICO m² 188,8 0,46 0,58 109,50 0,05 %
 3.3  041140 AGETOP CIVIL REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA
m² 188,8 2,37 3,00 566,40 0,23 %

 4 FUNDAÇÃO 166,74 0,07 %

 4.1  050301 AGETOP CIVIL ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 1,5 43,53 55,10 82,65 0,03 %
 4.2  051017 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-

20  - (O.C.)
m³ 0,074 486,34 615,56 45,55 0,02 %

 4.3  051026 AGETOP CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM 
FUNDAÇÃO- (O.C.)

m³ 0,074 35,84 45,36 3,36 0,00 %

 4.4  052004 AGETOP CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 2,4 11,58 14,66 35,18 0,01 %
 5 ESTRUTURA 2.411,61 1,00 %

 5.1  060010 AGETOP CIVIL VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 0,19 2.738,22 3.465,77 658,50 0,27 %
 5.2  060202 AGETOP CIVIL FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m² 6,8 127,80 161,76 1.099,97 0,45 %
 5.3  060304 AGETOP CIVIL ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 24,87 11,58 14,66 364,59 0,15 %
 5.4  060507 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-

20 - (O.C.)
m³ 0,43 486,34 615,56 264,69 0,11 %

 5.5  060802 AGETOP CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

m³ 0,43 43,84 55,49 23,86 0,01 %

SINAPI - 03/2022 - Goiás
SBC - 04/2022 - Goiás
ORSE - 02/2022 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 04/2022 - 
Goiás

 26,57% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Obra: ESCOLA MUNICIPAL DONA NINA - JARDIM PLANALTO
Endereço: R. 5, 124 - Jardim Planalto, Luziânia - GO, 72851-645

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

  



  

 6 AIVENARIA 837,29 0,35 %

 6.1  100201 AGETOP CIVIL ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 12,51 52,88 66,93 837,29 0,35 %

 7 IMPERMEABILIZAÇÃO 121,26 0,05 %

 7.1  120902 AGETOP CIVIL IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m² 3,13 30,61 38,74 121,26 0,05 %
 8 COBERTURA 45.894,05 18,98 %

 8.1  150220 SBC POLICARBONATO EM CHAPA 6mm EM CAIXILHO DE PAINEL FIXO 
ALUMINIO

m² 7,34 260,98 330,32 2.424,55 1,00 %

 8.2  112120 SBC CAIXILHO ALUMINIO FIXO m² 7,34 743,68 941,28 6.909,00 2,86 %
 8.3  160600 AGETOP CIVIL CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m² 9,27 98,64 124,85 1.157,36 0,48 %
 8.4  00000059 Próprio Revisão em cobertura com telha Canalete, com reposição de 10% do material 

(Baseado na AGETOP)
m² 786,66 31,73 40,16 31.592,27 13,07 %

 8.5  00000057 Próprio Revisão em cobertura com telha fibrocimento ondulada, com reposição de 10% 
do material (Baseado na AGETOP)

m² 236,7 12,72 16,10 3.810,87 1,58 %

 9 ESQUADRIAS METÁLICAS 2.323,24 0,96 %

 9.1  180310 AGETOP CIVIL GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4 m² 1,5 364,96 461,93 692,90 0,29 %
 9.2  180503 AGETOP CIVIL PORTA DE ABRIR/VENEZIANA/VIDRO PF-3 C/FERRAGENS m² 1,89 593,98 751,80 1.420,90 0,59 %
 9.3  230101 AGETOP CIVIL FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV. Un 1 165,47 209,44 209,44 0,09 %
 10 VIDRO 174,99 0,07 %

 10.1  190102 AGETOP CIVIL VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m² 0,79 175,00 221,50 174,99 0,07 %
 11 REVESTIMENTO DE PAREDE 3.739,89 1,55 %

 11.1  200101 AGETOP CIVIL CHAPISCO COMUM m² 25,02 5,22 6,61 165,38 0,07 %
 11.2  200504 AGETOP CIVIL REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3) m² 25,02 25,89 32,77 819,91 0,34 %
 11.3  201410 AGETOP CIVIL MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE 

ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE 
VERTICAL DESCE 2,5CM)

m² 36,92 58,95 74,61 2.754,60 1,14 %

 12 FORRO 7.980,30 3,30 %

 12.1  210460 AGETOP CIVIL FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA 
ALQUÍDICA D.F.

m² 56,8 77,66 98,29 5.582,87 2,31 %

 12.2  00000056 Próprio Revisão de Forro PVC, com Reposição de 20% de material (Sem estrutura) m² 107,46 17,63 22,31 2.397,43 0,99 %
 13 REVESTIMENTO DE PISO 13.171,74 5,45 %

 13.1  220920 AGETOP CIVIL SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO 
(1CI:3ARML)

m² 0,66 468,42 592,88 391,30 0,16 %

 13.2  221101 AGETOP CIVIL GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E 
JUNTA PLASTICA 27MM

m² 127,08 79,46 100,57 12.780,44 5,29 %

 14 PINTURA 8.076,02 3,34 %

 14.1  260104 AGETOP CIVIL REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m² 15 4,92 6,23 93,45 0,04 %
 14.2  260202 AGETOP CIVIL CAIACAO DUAS DEMAOS MUROS E PAREDES - (OB.C.) m² 1099,13 2,12 2,68 2.945,67 1,22 %
 14.3  261300 AGETOP CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 40,02 9,60 12,15 486,24 0,20 %
 14.4  261307 AGETOP CIVIL PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m² 151,07 7,81 9,89 1.494,08 0,62 %
 14.5  261503 AGETOP CIVIL PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) m² 16 15,74 19,92 318,72 0,13 %

  



  

 14.6  261620 AGETOP CIVIL LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m² 5,75 112,71 142,66 820,30 0,34 %
 14.7  261000 AGETOP CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 131,52 11,52 14,58 1.917,56 0,79 %
 15 AMPLIAÇÃO 122.706,52 50,75 %

 15.1 SALA 11 32.246,60 13,34 %

 15.1.1 FUNDAÇÃO 1.784,20 0,74 %

 15.1.1.1  050901 AGETOP CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m³ 0,5 40,00 50,63 25,32 0,01 %
 15.1.1.2  050302 AGETOP CIVIL ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 10 62,65 79,30 793,00 0,33 %
 15.1.1.3  060304 AGETOP CIVIL ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 18,96 11,58 14,66 277,95 0,11 %
 15.1.1.4  052003 AGETOP CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 21,95 12,16 15,39 337,81 0,14 %
 15.1.1.5  051026 AGETOP CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM 

FUNDAÇÃO- (O.C.)
m³ 1,21 35,84 45,36 54,89 0,02 %

 15.1.1.6  060517 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

m³ 0,5 466,50 590,45 295,23 0,12 %

 15.1.2 ESTRUTURA 6.497,61 2,69 %

 15.1.2.1  040101 AGETOP CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 1,021 31,59 39,98 40,82 0,02 %
 15.1.2.2  060305 AGETOP CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 37,41 11,25 14,24 532,72 0,22 %
 15.1.2.3  052004 AGETOP CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 79,45 11,58 14,66 1.164,74 0,48 %
 15.1.2.4  060303 AGETOP CIVIL ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 72,34 12,16 15,39 1.113,31 0,46 %
 15.1.2.5  060191 AGETOP CIVIL FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m² 13,63 35,67 45,15 615,39 0,25 %
 15.1.2.6  060192 AGETOP CIVIL FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m² 32,75 28,51 36,09 1.181,95 0,49 %
 15.1.2.7  051030 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m³ 2,862 466,50 590,45 1.689,87 0,70 %

 15.1.2.8  060802 AGETOP CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

m³ 2,862 43,84 55,49 158,81 0,07 %

 15.1.3 ALVENARIA 11.562,04 4,78 %

 15.1.3.1  100201 AGETOP CIVIL ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 72,87 52,88 66,93 4.877,19 2,02 %

 15.1.3.2  200101 AGETOP CIVIL CHAPISCO COMUM m² 100,63 5,22 6,61 665,16 0,28 %
 15.1.3.3  200201 AGETOP CIVIL EMBOÇO (1CI:4 ARML) m² 100,63 20,82 26,35 2.651,60 1,10 %
 15.1.3.4  200502 AGETOP CIVIL REBOCO - 1CI:3 ARML - (BASE P/TINTA EPOXI / OUTROS) m² 100,63 26,44 33,47 3.368,09 1,39 %
 15.1.4 ACABAMENTO 12.402,75 5,13 %

 15.1.4.1  261300 AGETOP CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 58,05 9,60 12,15 705,31 0,29 %
 15.1.4.2  261305 AGETOP CIVIL EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE m² 30,42 8,61 10,90 331,58 0,14 %
 15.1.4.3  261000 AGETOP CIVIL PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 83,79 11,52 14,58 1.221,66 0,51 %
 15.1.4.4  221101 AGETOP CIVIL GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E 

JUNTA PLASTICA 27MM
m² 28,67 79,46 100,57 2.883,34 1,19 %

 15.1.4.5  210460 AGETOP CIVIL FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA 
ALQUÍDICA D.F.

m² 28,67 77,66 98,29 2.817,97 1,17 %

 15.1.4.6  180504 AGETOP CIVIL PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m² 1,68 672,77 851,52 1.430,55 0,59 %
 15.1.4.7  94562 SINAPI JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 
VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 3 776,80 983,20 2.949,60 1,22 %

  



  

 15.1.4.8  190109 AGETOP CIVIL VIDRO CANELADO - COLOCADO m² 0,3 165,22 209,12 62,74 0,03 %
 15.2 BANHEIROS 70.678,44 29,23 %

 15.2.1 FUNDAÇÃO 2.598,55 1,07 %

 15.2.1.1  050901 AGETOP CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m³ 0,75 40,00 50,63 37,97 0,02 %
 15.2.1.2  050302 AGETOP CIVIL ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 15 62,65 79,30 1.189,50 0,49 %
 15.2.1.3  052004 AGETOP CIVIL ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 28,44 11,58 14,66 416,93 0,17 %
 15.2.1.4  052003 AGETOP CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 27,83 12,16 15,39 428,30 0,18 %
 15.2.1.5  060517 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m³ 0,75 466,50 590,45 442,84 0,18 %

 15.2.1.6  051026 AGETOP CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM 
FUNDAÇÃO- (O.C.)

m³ 1,83 35,84 45,36 83,01 0,03 %

 15.2.2 ESTRUTURA 7.779,82 3,22 %

 15.2.2.1  040101 AGETOP CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 1,24 31,59 39,98 49,58 0,02 %
 15.2.2.2  060305 AGETOP CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 56,12 11,25 14,24 799,15 0,33 %
 15.2.2.3  060304 AGETOP CIVIL ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 87,15 11,58 14,66 1.277,62 0,53 %
 15.2.2.4  060303 AGETOP CIVIL ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 85,99 12,16 15,39 1.323,39 0,55 %
 15.2.2.5  060191 AGETOP CIVIL FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m² 16,55 35,67 45,15 747,23 0,31 %
 15.2.2.6  060192 AGETOP CIVIL FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m² 38,78 28,51 36,09 1.399,57 0,58 %
 15.2.2.7  060517 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m³ 3,38 466,50 590,45 1.995,72 0,83 %

 15.2.2.8  060802 AGETOP CIVIL LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

m³ 3,38 43,84 55,49 187,56 0,08 %

 15.2.3 ALVENARIA/DIVISÓRIAS 20.964,02 8,67 %

 15.2.3.1  100201 AGETOP CIVIL ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 86,08 52,88 66,93 5.761,33 2,38 %

 15.2.3.2  200101 AGETOP CIVIL CHAPISCO COMUM m² 157,14 5,22 6,61 1.038,70 0,43 %
 15.2.3.3  200201 AGETOP CIVIL EMBOÇO (1CI:4 ARML) m² 157,14 20,82 26,35 4.140,64 1,71 %
 15.2.3.4  130152 AGETOP CIVIL REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM m² 157,14 22,73 28,77 4.520,92 1,87 %
 15.2.3.5  100302 AGETOP CIVIL DIVISORIA DE GRANITINA m² 19,62 221,58 280,45 5.502,43 2,28 %
 15.2.4 ACABAMENTO 26.183,20 10,83 %

 15.2.4.1  201302 AGETOP CIVIL REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 96,33 57,85 73,22 7.053,28 2,92 %
 15.2.4.2  261304 AGETOP CIVIL EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m² 74,42 12,63 15,99 1.189,98 0,49 %
 15.2.4.3  261001 AGETOP CIVIL PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m² 80 10,48 13,26 1.060,80 0,44 %
 15.2.4.4  210460 AGETOP CIVIL FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA 

ALQUÍDICA D.F.
m² 27,94 77,66 98,29 2.746,22 1,14 %

 15.2.4.5  221101 AGETOP CIVIL GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E 
JUNTA PLASTICA 27MM

m² 27,94 79,46 100,57 2.809,93 1,16 %

 15.2.4.6  180509 AGETOP CIVIL PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m² 6,72 515,67 652,68 4.386,01 1,81 %
 15.2.4.7  180504 AGETOP CIVIL PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m² 3,78 672,77 851,52 3.218,75 1,33 %
 15.2.4.8  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3,6 799,50 1.011,93 3.642,95 1,51 %

 15.2.4.9  190109 AGETOP CIVIL VIDRO CANELADO - COLOCADO m² 0,36 165,22 209,12 75,28 0,03 %

  



  

 15.2.5 SISTEMA HIDROSSANITÁRIO 13.152,85 5,44 %

 15.2.5.1  080504 AGETOP CIVIL VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - 
COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

Un 4 542,06 686,09 2.744,36 1,14 %

 15.2.5.2  080505 AGETOP CIVIL VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO 
ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

un 2 898,05 1.136,66 2.273,32 0,94 %

 15.2.5.3  080541 AGETOP CIVIL LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA Un 4 181,73 230,02 920,08 0,38 %
 15.2.5.4  080556 AGETOP CIVIL LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 10 12,26 15,52 155,20 0,06 %
 15.2.5.5  080562 AGETOP CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un 4 26,81 33,93 135,72 0,06 %
 15.2.5.6  080570 AGETOP CIVIL TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Un 4 54,58 69,08 276,32 0,11 %
 15.2.5.7  080946 AGETOP CIVIL REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 2 78,95 99,93 199,86 0,08 %
 15.2.5.8  081006 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m 15 24,92 31,54 473,10 0,20 %
 15.2.5.9  081179 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 1 9,65 12,21 12,21 0,01 %
 15.2.5.10  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 12 129,88 164,39 1.972,68 0,82 %

 15.2.5.11  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 6 133,40 168,84 1.013,04 0,42 %
 15.2.5.12  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 

mictórios, ralos sifonados, etc...)
un 8 80,57 101,98 815,84 0,34 %

 15.2.5.13  040101 AGETOP CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 1,8 31,59 39,98 71,96 0,03 %
 15.2.5.14  082304 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 30 31,45 39,81 1.194,30 0,49 %
 15.2.5.15  081690 AGETOP CIVIL CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 Un 4 16,49 20,87 83,48 0,03 %
 15.2.5.16  080725 AGETOP CIVIL CHUVEIRO METÁLICO COM BRAÇO METÁLICO ( DUCHA FRIA) Un 2 87,75 111,07 222,14 0,09 %
 15.2.5.17  080526 AGETOP CIVIL ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE 

PARA VASO SANITÁRIO
Un 4 116,39 147,31 589,24 0,24 %

 15.3 TELHADO 18.102,84 7,49 %

 15.3.1  160501 AGETOP CIVIL COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. m² 81,98 37,87 47,93 3.929,30 1,63 %
 15.3.2  150204 AGETOP CIVIL ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM 

A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO
Kg 512,42 21,85 27,66 14.173,54 5,86 %

 15.4 ELÉTRICA 1.678,64 0,69 %

 15.4.1  070691 AGETOP CIVIL CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 7 6,67 8,44 59,08 0,02 %
 15.4.2  071194 AGETOP CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 

25MM
M 15 6,62 8,38 125,70 0,05 %

 15.4.3  071202 AGETOP CIVIL ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 20 10,25 12,97 259,40 0,11 %
 15.4.4  071291 AGETOP CIVIL FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M 50 3,93 4,97 248,50 0,10 %
 15.4.5  071331 AGETOP CIVIL FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 1 19,93 25,23 25,23 0,01 %
 15.4.6  071411 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 4 12,58 15,92 63,68 0,03 %
 15.4.7  97585 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7 88,29 111,75 782,25 0,32 %

 15.4.8  072570 AGETOP CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 5 18,14 22,96 114,80 0,05 %
 16 DIVERSOS 19.178,82 7,93 %

 16.1  270234 AGETOP CIVIL PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM E FCK = 35 MPA m² 188,8 63,23 80,03 15.109,66 6,25 %
 16.2  270501 AGETOP CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 1105,75 2,91 3,68 4.069,16 1,68 %
 17 ADMINSTRAÇÃO 9.657,96 3,99 %

  



  

 17.1  250101 AGETOP CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 26 82,37 104,26 2.710,76 1,12 %
 17.2  250103 AGETOP CIVIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 260 21,11 26,72 6.947,20 2,87 %

Total Geral 241.777,63

_______________________________________________________________
Flaubert da Silva Almeida 

Engenheiro Civil CREA 31641/D-DF

Total sem BDI 191.026,54
Total do BDI 50.751,09

  


