
  

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 DEMOLIÇÃO

 1.1.1 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA

m²  28,87  = sala 6 7,19x1,50m = 10,78m²
sala 8 (7,23x1,50m = 10,84m²)
sala 8 (2,00x1,00m = 2,00m²)
sala 5 (3,50x1,50m = 5,25m²)
TOTAL: 28,8m²

 1.1.2 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TR.ATÉ CB. E 
CARGA

m²  72,56  = Demolição de Calha 
50,80m x (0,20m + 0,20m + 0,20m) = 30,17m² 
(30,28m + 30,28m) x (0,20m + 0,20m + 0,30m)  = 42,39m² 
Total = 72,56m² 

 1.1.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³  16,8  = Trecho do muro a ser demolido 
40m x 2,80m x 0,15m = 16,8m³ 

 1.1.4 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO 
CONC.C/TR.CB.E CARGA

m²  119,97  = PISO SALA 9 (48,00m²)
PISO SALA 10 (48,00m²)
PISO SECRETARIA 10 (23,97m²) 
Total = 119,97m² 

 1.1.5 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E 
CARGA

m²  25,73  = PAREDE W.C FEMININO 1 = 3,50m²
PAREDE W.C MASCULINO 1 = 3,50m² 
PAREDE W.C FEMININO 2 = 3,50m² 
PAREDE W.C MASCULINO 2 = 3,50m² 
PAREDE SALA 6: 43,51m² x 10% = 4,35m²
PAREDE SALA 7: 36,87m² x 10% = 3,68m²
PAREDE SALA 8: 37,04m² x 10% = 3,70m²  
Total = 25,73m²

 1.2 DIVERSOS

 1.2.1 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m²  1,5  = Placa de obra padrão goinfra
1,00m x 1,50m = 1,50m²

 2 TRANSPORTE

Obra: Escola Municipal Dona Geni 
Endereço: R. 128, 1960-2040 - Parque Estrela Dalva IX e X, Luziânia - GO

Memória de Cálculo

  



  

 2.1 TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³  58,81  = Calhas 116,86m² x 0,03m x 1,1(empolamento 10%) = 3,85m³ 
Alvenaria 16,8m³ x 1,5(empolamento 50%) = 25,2m³ 
Janelas 28,87m² x 0,03m x 1,1(empolamento 10%) =0,93m³ 
Revest. Cerâmico 145,7m² x 0,05m x 1,2(empolamento 20%) = 8,86m³ 
Telha Tipo Plan 283,12m² x 0,05m x 1,2(Empolamento de 20%) = 16,98m³ 
Telha Tipo Fibrocimento 44,6m² x 0,03m x 1,2(Empolamento 20%) = 1,60m³ 
Telha Metálica 9,24 x 0,03 x 1,1(Empolamento 10%) = 0,30m³ 
Forro 36,076m² x 0,03 x 1,1(Empolamento 10%) = 1,19m³ 
Total = 58,81m³

 3 COBERTURA

 3.1 TELHA

 3.1.1 Revisão em cobertura com telha ceramica tipo plan, com reposição de 20% do 
material (Baseado na AGETOP)

m²  1.415,6  = Área de Telha Plan =1.415,6m² 

 3.1.2 Revisão em cobertura com telha fibrocimento ondulada, com reposição de 10% 
do material (Baseado na AGETOP)

m²  446,6  = Área de Telha Fibrocimento = 446,6m² 

 3.1.3 Revisão em cobertura com telha metalica, com reposição de 10% do material 
(BASEADO NA AGETOP)

m²  92,4  = Área de Telha Metálica = 92,4m² 

 3.2 CALHA

 3.2.1 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m²  72,56  = 50,80m x (0,20m + 0,20m + 0,20m) = 30,17m² 
(30,28m + 30,28m) x (0,20m + 0,20m + 0,30m)  = 42,39m² 
Total = 72,56m² 

 4 ACABAMENTO

 4.1 MURO

 4.1.1 PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR m²  1.277,02  = Pintura de todo o muro face externa e interna
( 60,28m + 53,74m + 53,74m + 60,28m) x 2,80m = 638,12m² x 2 faces = 
1277,02m² 

 4.1.2 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m²  6,75  = Letreiro com nome da Escola no muro próximo ao portão de entrada
(3,00m x 0,50m) + (4,50m x 0,50m) + (1,50m x 0,50m) + (4,50 x 0,50m) = 
1,5m²+2,25m²+0,75m²+2,25m² = 6,75m²

 4.1.3 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m²  15,05  = Pintura do portão de entrada da escola
[4,00 x 2,15m + 3,00 x 2,15]  = 15,05m²

 4.1.4 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE 
ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE 
VERTICAL DESCE 2,5CM)

m²  41,04  = (53,74 + 53,74 + 60,28 + 60,28 ) x 0,18m = 41,04m² 

 4.1.5 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m²  104,4  = Reconstrução do trecho do muro demolido com tijolo furado 
40m x 2,61m = 104,4m² 

 4.1.6 CHAPISCO COMUM m²  224,0  = Chapisco das 2 faces do trecho do muro Reconstruído 
40m x 2,80m = 112m² x 2 faces = 224m² 

 4.1.7 REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM m²  224,0  = Reboco do trecho do muro Reconstruído 
40m x 2,80m = 112m² x 2 faces = 224m² 

  



  

 4.1.8 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg  102,38  = PILARES
Ferro para os pilares da reconstrução 
(Considerado espaçamento conforme projeto para o do trecho reconstruído) 

Aço 8mm 
4 Barras x 2,80m = 11,2m/pilar x 16 Pilares = 179,2m 
Peso do aço 8mm = 0,395kg/m 
0,395kg/m x 179,2m = 70,78kg 

VIGA COROAMENTO 
(2 Barras longitudinais ao longo do topo do muro) 

Aço 8mm 
(2 barras x 40,00m) = 80m 
Peso do aço 8mm = 0,395kg/m 
0,395kg/m x 80,00m = 31,6kg  

TOTAL = 70 78kg + 31 6kg = 102 38kg 4.1.9 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg  14,26  = ESTRIBOS 

Aço 6,3mm 
7 Estribos/ Pilar x 16 Pilares = 112 Estribos 
Comprimento de cada estribo(Perímetro da armadura) = 0,52m 
112 Estribos x 0,52m = 58,24m 
Peso do aço 8mm = 0,245kg/m 
TOTAL = 0,245kg/m x 58,24m = 14,26kg

 4.1.10 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m²  17,92  = Forma para os Pilares do muro = 2,80m x 0,20m = 0,56m x 2 = 1,12m²/pilar 
TOTAL 1,12m²/pilar x 16 pilares = 17,92m²

 4.1.11 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK-20 - (O.C.)

m³  1,28  = CONCRETO PILAR 
(0,20m x 0,09m) = 0,018m² x 2,80m = 0,0504m³/ pilar 
TOTAL = 0,0504m³ x 16 Pilares = 0,806m³ 

CONCRETO VIGA COROAMENTO 
0,07m x 0,17m = 0,0119m² x 40m = 0,476m³ 

TOTAL = 0,806m ³ + 0,476m³ = 1,28m³
 4.1.12 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)
m³  1,28  = CONCRETO PILAR 

(0,20m x 0,09m) = 0,018m² x 2,80m = 0,0504m³/ pilar 
TOTAL = 0,0504m³ x 16 Pilares = 0,806m³ 

CONCRETO VIGA COROAMENTO 
0,07m x 0,17m = 0,0119m² x 40m = 0,476m³ 

TOTAL = 0,806m ³ + 0,476m³ = 1,28m³
 4.1.13 CINTA DE TOPO BLOCO CANALETA CONCRETO 9x19x19cm M  40,0  = Trecho do muro a ser reconstruído = 40,00m 

  



  

 4.2 EQUADRIAS E VIDRO

 4.2.1 JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM 
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 
VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2019

m²  11,0  = sala 6 (3m²)
sala 8 (5m²)
sala 5 (3m²)
TOTAL: 11,00m²

 4.2.2 VIDRO CANELADO - COLOCADO m²  1,4  = Substituição de vidros em janela quebrada (salas 3, 10 e 12 e sala dos 
professores)  (2,00x1,00m) x 4 janelas = 8m² x 10% = 0,8m² (W.C Masculino): 
(5,00 x 1,20) x 1 = 6 x 10% = 0,6 / 0,6 + 0,9 = 1,4m²

 4.2.3 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m²  23,34  = Alvenaria a ser construída das Janelas removidas 
Sala 8  = 7,19m x 1,5m = 10,78m² - 3m²(Novas Janelas) = 7,78m² 
Sala 6  = 7,19m x 1,5m = 10,78m² - 3m²(Novas Janelas) = 7,78m²  
Sala 5  =7,19m x 1,5m = 10,78m² - 3m²(Novas Janelas) = 7,78m²  
Total = 23,34m² 

 4.2.4 EMBOÇO PARA REBOCO FINO (1CALH:4ARML+100kgCI/M3) m²  46,68  = Emboço a ser executado na alvenaria das Janelas removidas 
Sala 8  = 7,78m²  x 2 Lados 
Sala 6  = 7,78m²  x 2 Lados 
Sala 5  = 7,78m²  x 2 Lados 
Total = 46,68m² 

 4.2.5 REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM m²  46,68  = Reboco a ser executado na alvenaria das Janelas removidas 
Sala 8  = 7,78m²  x 2 Lados 
Sala 6  = 7,78m²  x 2 Lados 
Sala 5  = 7,78m²  x 2 Lados 
Total = 46,68m² 

 4.3 PISO

 4.3.1 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E 
JUNTA PLASTICA 27MM

m²  119,97  = PISO SALA 9 (48,00m²)
PISO SALA 10 (48,00m²)
PISO SECRETARIA 10 (23,97m²)
Total = 119,97m² 

 4.4 REVESTIMENTO CERÂMICO

 4.4.1 REVESTIMENTO COM CERÂMICA m²  25,73  = PAREDE W.C FEMININO 1 = 3,50m²
PAREDE W.C MASCULINO 1 = 3,50m² 
PAREDE W.C FEMININO 2 = 3,50m² 
PAREDE W.C MASCULINO 2 = 3,50m² 
PAREDE SALA 6: 43,51m² x 10% = 4,35m²
PAREDE SALA 7: 36,87m² x 10% = 3,68m²
PAREDE SALA 8: 37,04m² x 10% = 3,70m²  
Total = 25,73m²

 4.5 FORRO

  



  

 4.5.1 Revisão de Forro PVC, com Reposição de 20% de material (Sem estrutura) m²  180,39  = Sala 6: 58,95m² 
Sala 7: 43,02m² 
Sala 8: 43,38m²
Sala 14: 35,04m²
Total: 180,39m²

 4.6 PINTURA

 4.6.1 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m²  1.010,58  = PAREDES INTERNAS 
Sala 1 (5,65 + 4,72 x 2 = 20,74 x 1,45 m = 30,07m² x 70% = 21,05m²)
Sala 2 (5,65 + 4,83 x 2 = 20,96 x 1,45 m = 30,39m² x 70% = 21,27m²)
Sala 3 (5,17 + 7,11 x 2 = 24,56 x 1,74 m = 42,73m² x 70% = 29,91m²)
Sala 4 (7,17 + 6,00 x 2 = 26,34 x 1,74 m = 45,83m² x 70% = 32,08m²)
Sala 5 (7,15 + 6,00 x 2 = 26,30 x 1,74 m = 45,876m² x 70% = 32,03m²)
Sala 6 (8,20 + 7,34 x 2 = 31,08 x 1,74 m = 54,07m² x 70% = 37,85m²)
Sala 7 (7,17 + 6,00 x 2 = 26,34 x 1,74 m = 45,83m² x 70% = 32,08m²)
Sala 8 (7,23 + 6,00 x 2 = 26,46 x 1,74 m = 46,04m² x 70% = 32,22m²)
Sala 16 (5,80 + 6,00 x 2 = 23,60 x 1,74 m = 41,06m² x 70% = 28,74m²)
Sala 14 (5,84 + 6,00 x 2 = 23,68 x 1,74 m = 41,20m² x 70% = 28,84m²)
W.C Feminino 1 (4,96 + 7,19 + 4,96 + 7,19 x 0,93 m= 24,30m² x 70%= 17,01m²)
W.C Masculino 1 (4,96 + 7,19 + 4,96 + 7,19 x 0,93 m= 24,30m² x 70%= 
17,01m²)
W.C Feminino 2 (4,20 + 4,30 + 4,20 + 4,30 x 0,93 m= 15,81m² x 70% = 
11,06m²)
W.C Masculino 2 (4,20 + 4,30 + 4,20 + 4,30 x 0,93 m= 15,81m² x 70% = 
11,06m²)
TOTAL: 352,21m²
PAREDES EXTERNA = 82,14m + 31,60m + 91,52m+ 39,93m x 3,40= 833,64m 
x 70% = 583,55m² 
PILARES APARENTES
(0,30m x 3,40 =1,02m) + (0,20m x 3,40=0,68m) = 1,70m² x 2= 3,4m² x 22 = 

 4.6.2 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m²  1.058,0  = Sala 9 (8,15 + 6,00 x 2 = 28,30 x 2,75 m = 77,82m² x 70% = 54,47m²)
Sala 10 (8,15 + 6,00 x 2 = 28,30 x 2,75 m = 77,82m² x 70% = 54,47m²)
Sala 11 (8,00 + 6,00 x 2 = 28,00 x 2,75 m = 77,00m² x 70% = 53,90m²)
Sala 12 (8,00 + 6,00 x 2 = 28,00 x 2,75 m = 77,00m² x 70% = 53,90m²)
Sala 13 (8,00 + 6,00 x 2 = 28,00 x 2,75 m = 77,00m² x 70% = 53,90m²)
Sala 15(8,00 + 6,00 x 2 = 28,00 x 2,75 m = 77,00m² x 70% = 53,90m²)
Secretaria: (4,00 + 6,00 x 2 = 20,00 x 2,75 m = 55,00m² x 70% = 38,50m²)
Total:363,04m²
PAREDES EXTERNAS
53,82m + 45,50m + 90,10 x 3,40= 644,02m x 70% = 450,81m²
TOTAL DE PINTURA TIJOLO: 813,85m²
VIGAS E PILARES APARENTES (Pilares e vigas aparentes apenas = estimado 
em 30% da área de parede)
Total vigas e pilares aparentes: 244,15m²
Total = 813 85m² + 244 15m² = 1058 0m²

  



  

 4.6.3 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m²  192,0  = Sala 9 = 48m²
Sala 10 =  48m²
Sala 13 =  48m²
Sala dos professores = 48m² 
Total = 192,0m² 

 5 DIVERSOS

 5.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m²  1.876,4  = Área da Escola = 1.876,4m² 
 5.2 Limpeza de fossa até 5m3 un  1,0  = Limpeza de fossa existente na escola 
 6 ADMINISTRATIVO

 6.1 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H  21,0  = 7h/mês x 3 mês = 21h
 6.2 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H  180,0  = 60h/mês x 3 mês = 180h

_______________________________________________________________
Flaubert da Silva Almeida

Engenheiro Civil CREA 31641/D-DF

  


