
  

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
 1.1 DEMOLIÇÃO
 1.1.1 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E 

CARGA
m²  5,75  = 2 Portas quebradas no banheiro masculino e 1 feminino (0,60m x 1,75m) = 

3,15m²  
1 Porta quebrada no banheiro masculino (0,80m x 1,75m) = 1,4m² 
1 Janela na cozinha (2,00 x 0,60) = 1,2m² 
Total = 5,75m² 

 1.1.2 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TR.ATÉ CB. E 
CARGA

m²  68,77  = Demolição de Calhas 
 (26,64m  + 26,64m + 13,63m + 12,20m) x (0,20m + 0,20m + 20m) = 68,77m² 

 1.1.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E 
CARGA

m²  71,05  = Substituir revestimento cerâmico da cozinha 
área = 20,30m x 3,5m = 71,05 

 1.1.4 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO 
CONC.C/TR.CB.E CARGA

m²  24,45  = Substituição de piso cerâmico da cozinha
Área = 3,71m x 6,59m = 24,45m² (área retirada de projeto)

 1.2 DIVERSOS

 1.2.1 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m²  1,5  = Placa de obra padrão goinfra
2,00m x 1,25m = 1,50m²

 2 TRANSPORTE

 2.1 TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³  17,9  = Portas e Janelas = 5,75m² x 0,03m x 1,1(Empolamento 10%) = 0,18m³ 
Calhas = 68,77m² x 0,03m x 1,1(Empolamento 10%) =2,02m³ 
Revest. Cerâmico = 95,5m² x 0,05m x 1,2(Empolamento 20%) = 5,70m³ 
Telha tipo Plan = 109m² x 0,05m x 1,2(Empolamento 20%) = 6,54m³ 
Telha tipo Fibrocimento = 51m² x 0,05 x 1,2(Empolamento 20%) = 3,06m² 

Total = 17,90m³
 3 COBERTURA

 3.1 TELHADO

 3.1.1 Revisão em cobertura com telha ceramica tipo plan, com reposição de 10% do 
material (Baseado na AGETOP)

m²  1.090,0  = Área telha Tipo Plan = 1090,00m² 

 3.1.2 Revisão em cobertura com telha fibrocimento ondulada, com reposição de 10% 
do material (Baseado na AGETOP)

m²  51,0  = Área telha fibrocimento = 51,00m² 

 3.2 CALHA

Memória de Cálculo

Obra: Escola Municipal Alzira Elvira Xavier 
Endereço:  771, R. Paranoá, 687 - Jardim Flamboyant, Luziânia - GO, 72852-575

  



  

 3.2.1 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA m²  80,37  = Limpeza das calhas de concreto para aplicação de manta
 (13,70m) x (0,20m + 0,50m + 0,50m) = 16,44m²
(2 x 26,64m) x (0,20m + 0,50m + 0,50m) = 63,94m²
63,94m² + 16,44m²= 80,37m²

 3.2.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

m²  80,37  = Impermeabilização das calhas de concreto para aplicação de manta
 (13,70m) x (0,20m + 0,50m + 0,50m) = 16,44m²
(2 x 26,64m) x (0,20m + 0,50m + 0,50m) = 63,94m²
63,94m² + 16,44m²= 80,37m² 

 3.2.3 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m²  68,77  =  Calha em Chapa Galvanizada 
(26,64m  + 26,64m + 13,63m + 12,20m) x (0,20m + 0,20m + 20m) = 68,77m² 

 4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
 4.1 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Un  1,0  = 1un 
 5 ACABAMENTO
 5.1 EQUADRIAS E VIDRO
 5.1.1 PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m²  4,55  = 2 Portas quebradas no banheiro masculino e 1 feminino (0,60m x 1,75m) = 

3,15m²  
1 Porta quebrada no banheiro masculino (0,80m x 1,75m) = 1,4m² 
Total = 4,55m² 

 5.1.2 JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM 
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 
VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2019

m²  1,0  = Janela da Cozinha 2,00 x 1,00

 5.1.3 VIDRO CANELADO - COLOCADO m²  0,5  = Vidros quebrados estimados = 0,5m² 
 5.2 MURO
 5.2.1 PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR m²  282,3  =  Pintura de todo o muro face externa

(30,32+7,00+9,29+44,99+2,5) x 3 = 282,3m²
 5.2.2 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m²  10,0  = Letreiro com nome da Escola no muro próximo ao portão de entrada

(3,00m x 0,50m) + (4,50m x 0,50m) + (3,00m x 0,50m) + (5,00 x 0,50m) +(3,00 x 
0,25m) + (3,00 x 0,25m) + (3,00 x 0,25m)= 1,5m² +2,25m² +1,5m² +2,50m² 
+0,75m² +0,75m² +0,75m² = 10,00m²

 5.2.3 PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO 
ANTICORR.

m²  12,0  = Pintura dos portões de entrada da escola
[4,00 x 2,00m] + [2,00m x 1,00m] +  [2,00m x 1,00m] = 12m²

 5.2.4 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE 
ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE 
VERTICAL DESCE 2,5CM)

m²  35,3  = Pingadeira 
(32,13+16,73+9,21+43,43+33,02+7,12+55,50m) x 0,18m = 35,3m² 

 5.2.5 CHAPISCO COMUM m²  195,14  = chapisco da Elevação do Muro 
195,14m x 1m = 195,14m²

 5.2.6 REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM m²  195,14  = Reboco da Elevação do Muro 
195,14m x 1m = 195,14m²

 5.2.7 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m²  158,06  = Elevação do Muro em 1m 
195,14m x 0,81m = 158,06m²

  



  

 5.2.8 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg  277,4  = PILARES
(Considerado 1 pilar a cada 2,5m do trecho ampliado) 
Aço 8mm 
4 Barras x 1,00m = 4,00m/pilar x 78 Pilares = 312m
Peso do aço 8mm = 0,395kg/m 
0,395kg/m x 312m = 123,24kg 

VIGA COROAMENTO 
(2 Barras longitudinais ao longo do topo do muro) 

Aço 8mm 
(2 barras x 195,14m) = 390,28m 
Peso do aço 8mm = 0,395kg/m 
0,395kg/m x 390,28m = 154,16kg 

TOTAL = 123 24kg + 154 16kg = 277 40kg
 5.2.9 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg  29,81  = ESTRIBOS 

Aço 6,3mm 
3 Estribos/ Pilar x 78 Pilares = 234 Estribos (AMPLIAÇÃO)
Comprimento de cada estribo (Perímetro da armadura) = 0,52m 
234 Estribos x 0,52m = 121,68m 
Peso do aço 8mm = 0,245kg/m 

TOTAL = 0,245kg/m x 121,68m = 29,81kg
 5.2.10 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m²  31,2  = FORMA 

Forma para os Pilares da AMPLIAÇÃO do muro = 1,00m x 0,20m = 0,2m x 2 = 
0,4m²/pilar 

TOTAL = 0,4m² x 78 pilares = 31,2m² 
 5.2.11 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK-20 - (O.C.)
m³  3,72  = CONCRETO PILAR 

Pilares da AMPLIAÇÃO do muro = (0,20m x 0,09m) = 0,018m² x 1,00m = 
0,018m³/pilar 

TOTAL = 78 pilares x 0,018m³ = 1,404m³ 

CONCRETO VIGA COROAMENTO 
0,07m x 0,17m = 0,0119m² x 195,14m = 2,322m³ 

TOTAL = 2,322m³ + 1,404m³ = 3,72m³ 

  



  

 5.2.12 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 
(O.C.)

m³  3,72  = CONCRETO PILAR 
Pilares da AMPLIAÇÃO do muro = (0,20m x 0,09m) = 0,018m² x 1,00m = 
0,018m³/pilar 

TOTAL = 78 pilares x 0,018m³ = 1,404m³ 

CONCRETO VIGA COROAMENTO 
0,07m x 0,17m = 0,0119m² x 195,14m = 2,322m³ 

TOTAL = 2,322m³ + 1,404m³ = 3,72m³ 

 5.2.13 CINTA DE TOPO BLOCO CANALETA CONCRETO 9x19x19cm M  195,14  = Extensão do Muro = 195,14m 
 5.3 REVESTIMENTO CERÂMICO

 5.3.1 REVESTIMENTO COM CERÂMICA m²  71,05  = Cerâmico da cozinha 
área = 20,30m x 3,5m = 71,05m² 

 5.3.2 PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO 
(1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE

m²  24,45  = Cerâmica do piso da cozinha
Área = 3,71m x 6,59m = 24,45m² (área retirada de projeto)

 5.4 PINTURA

 5.4.1 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m²  160,83  = Secretaria estadual -> 35,81m²

 29,47m² +  26,62m² + 30,38m² +  27,78m² + 35,81m² + 54,72m² + 48,48m² + 
48,48m² + 54,72m² + 35,81m² = 392,27 x 30% = 117,68m²

PILARES E VIGAS APARENTES 10%
(0,20m  x 3,5m) x 12 + (0,20m x 3,50m) x 12 = 16,8m²
(6,36m + 39,84m + 6,36m + 39,84m) x 2 + (7,82m + 19,58m + 7,82m + 19,58m) 
x 2 + (3,86m + 12,70m + 3,86m + 12,70m) x 2 x ,2m = 184,8m + 109,60m + 
33,12m x 0,2m = 65,50m² x10% = 6,55m²

PAREDE DA VARANDA 
12,20m x 3,0m = 36,60m²

Total
117 68m² + 6 55m² + 36 60m² = 160 83m²

  



  

 5.4.2 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m²  160,83  =  = TETO 30%
Secretaria -> 29,47m² 
Diretoria -> 26,62m²
WC feminino -> 30,38m² 
Área de serviço/bebedouro -> 27,78m²
Sala 08  -> 35,81m²
Sala 07 -> 54,72m²
Sala 06  -> 48,48m²
Sala 03  -> 48,48m²
Sala dos professores  -> 54,72m²
Secretaria estadual -> 35,81m²

 29,47m² +  26,62m² + 30,38m² +  27,78m² + 35,81m² + 54,72m² + 48,48m² + 
48,48m² + 54,72m² + 35,81m² = 392,27 x 30% = 117,68m²

PILARES E VIGAS APARENTES 10%
(0,20m  x 3,5m) x 12 + (0,20m x 3,50m) x 12 = 16,8m²
(6,36m + 39,84m + 6,36m + 39,84m) x 2 + (7,82m + 19,58m + 7,82m + 19,58m) 
x 2 + (3,86m + 12,70m + 3,86m + 12,70m) x 2 x ,2m = 184,8m + 109,60m + 
33,12m x 0,2m = 65,50m² x10% = 6,55m²

PAREDE DA VARANDA 
12,20m x 3,0m = 36,60m²

Total
117 68 ² 6 55 ² 36 60 ² 160 83 ²

  



  

 5.4.3 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m²  494,37  =  = TETO 
Secretaria -> 29,47m²
Diretoria -> 26,62m²
WC feminino -> 30,38m² 
Área de serviço/bebedouro -> 27,78m²
Sala 08  -> 35,81m²
Sala 07 -> 54,72m²
Sala 06  -> 48,48m²
Sala 03  -> 48,48m²
Sala dos professores  -> 54,72m²
Secretaria estadual -> 35,81m²

 29,47m² +  26,62m² + 30,38m² +  27,78m² + 35,81m² + 54,72m² + 48,48m² + 
48,48m² + 54,72m² + 35,81m² = 392,27 

PILARES E VIGAS APARENTES 10%
(0,20m  x 3,5m) x 12 + (0,20m x 3,50m) x 12 = 16,8m²
(6,36m + 39,84m + 6,36m + 39,84m) x 2 + (7,82m + 19,58m + 7,82m + 19,58m) 
x 2 + (3,86m + 12,70m + 3,86m + 12,70m) x 2 x ,2m = 184,8m + 109,60m + 
33,12m x 0,2m = 65,50m²

PAREDE DA VARANDA 
12,20m x 3,0m = 36,60m²

Total
392 27 ² 65 50 ² 36 60 ² 494 37 ² 5.5 GRAMA

 5.5.1 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m²  84,99  = Piso concreto para posterior instalação de Grama Sintética = 84,99m²(área 
retirada de projeto)

 5.5.2 GRAMA SINTÉTICA m²  85,0  = Grama Sintética para instalação em Parquinho = 85,00m² (área retirada de 
projeto)

 6 DIVERSOS

 6.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m²  1.041,2  = Área Construída = 1041,20m² 

 7 ADMINISTRATIVO
 7.1 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H  18,0  = 6h / mês x 3 meses = 18h
 7.2 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H  150,0  = 50h/mês x 3 meses = 150h 

_______________________________________________________________

Flaubert da Silva Almeida
Engenheiro Civil CREA 31641/D-DF

  


