



A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DE LUZIANIA GO

Ref.: FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAMA SINTETICA

Apresentamos abaixo Proposta conforme referência:

01-OBJETO

Fornecimento e Aplicação de Grama Sintética Esportiva de 50mm fibrilada na cor verde .

Composição da Superfície:	100% Polietileno alta densidade
Fio Importado	FIBRILADO
Altura dos Fios:	50 mm
Distância entre Carreiras:	15 mm
Peso:	1,70 Kg/m ²
Densidade / Fio por m ²	13.500 fios/m ²
Base Interna:	Tela 100% polipropileno
Base Externa:	Látex Estireno / Butadieno + PUPU
Cor:	Verde oliva e branca
Altura total:	50 mm
Denominação do fio:	10.000 Dtex
Largura do rolo:	4.0m/ padrão
Tratamento protetor:	Estabilizado Anti-U.V e Anti-Estático
Base para instalação:	Concreto/asfalto
Método das emendas:	Colagem (Tape)
Garantia contra defeito de fabricação/instalação.:	5 anos
Durabilidade:	06/08 anos
Condutibilidade eletrostática:	Inferior a 1,6 Kv
Flamabilidade:	Não alastra o fogo
Proteção Microfresh®:	Solução antifúngica e antibactericida
Marca:	Indiferente
Composição:	Fibra blenda de polinylon
Processo de fabricação:	Tufagem
Espaço entre carreira:	5/8 fibrilada
Cobertura final da manta superior:	Emborrachamento / látex
Solidez a luz e abrasão:	

RUA GOV. MAURO BORGES, QUADRA 11, LOTE 10, SALA 07 - CEP: 73.700-000 PADRE BERNARDO – GO
ESC BSB:CHÁCARA 136 LOTE40-VICENTE PIRES-BRASILIA DF
TELEFAX: (61) 3353-2372, CNPJ: 20.308.285/0001-30
E-mail: modernacbr@gmail.com



Aprovada conforme a norma norte americana ASTM-2859	Padrões aprovado pela FIFA
Norma ABNT NBR 8810/85:	
ABNT NBR 8430/84	

02-PREÇOS

O valor por m2 é de **R\$ 103,00** (Cento e Três Reais).

Obs.: Este valor contempla somente a Grama Sintética e Sua Instalação.

As etapas de Dreno e Construção da base de assentamento não estão inclusas neste custo.

03-CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

50% Entrada na Assinatura do Contrato 50% na Entrega do serviço

04-INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

BANCO DO BRASIL S/A(001)AGENCIA: **2376-0**; CONTA CORRENTE: **20405-6**

05-PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

15 (quinze) dias uteis

06 - VALIDADE DA PROPOSTA

30(Trinta) dias

07-REFERÊNCIAS:

7.1-Construção do CAMPO SOCIETY DE MIMOSO DE GOIAS-Em execução.

7.2-Reforma Geral da Câmara de Vereadores de Padre Bernardo-Dir.Flavio (61)99843 9803

7.3-Congregação Cristã no Brasil-Taguatinga-Obra de Reforma-Sr. Formiga(61)98104 1470;

7.4-Prefeitura Municipal de Mimoso de Goiás-Construção da Praça Central-Sr. Gilson Tavares-(61) 99952 7894;

7.6-Condomínio Alphaville 2 e 3-Reforma Welcome Center-Eng.Mário-034 99185 6951

7.7-Condomínio Mônaco-Sra.Juliana-Obra Base Cx Dágua-Obra Entregue-61 3335 0109

7.8-Condominio da CH 06 Vicente Pires-Redes de Águas Pluviais e Pavimentação do Condomínio-Sr.ELCIO -61 99934 3838

08 – DADOS PARA ASSINATURA DE CONTRATO

NACESO ALVES SOARES; RG: 64981/D CREA MG; CPF 634906336-87; END. RES: SHS, CH 136, LT 40 - VICENTE PIRES; CEP 72001-845 - Brasília DF; Est civil: Casado, Nacionalidade: Brasileira

RUA GOV. MAURO BORGES, QUADRA 11, LOTE 10, SALA 07 - CEP: 73.700-000 PADRE BERNARDO – GO
ESC BSB:CHÁCARA 136 LOTE40-VICENTE PIRES-BRASILIA DF
TELEFAX: (61) 3353-2372, CNPJ: 20.308.285/0001-30
E-mail: modernacbr@gmail.com



Brasília - Df, 15 de Julho de 2022

Atenciosamente,

MODERNA CONSTRUÇÕES DO BRASIL
Nacaso Alves Soares - Eng.Civil
CREA 64981/D MG