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1. ASPECTOS GERAIS DO MUNICIPIO

Luziania € um municipio brasileiro do estado de Goias, fundado em 13 de
dezembro de 1746, sexto mais populoso do estado, com uma populagdo estimada de
214.645 habitantes, ficando atras apenas da capital Goiania, e dos municipios de
Aparecida de Goiania, Anapolis, Rio Verde e Aguas Lindas de Goias. De Luziania
surgiram outros municipios do estado como Santo Anténio do Descoberto, Valparaiso de
Goias, Novo Gama e Cidade Ocidental.

E também um dos maiores municipios do estado por extensdo de area com
3.962,107 km?, situa-se ao sul de Brasilia, numa distancia de 58 quildbmetros da capital
federal, tendo como principal acesso a BR-040, a mesma rota que liga Brasilia a Belo
Horizonte e ao Rio de Janeiro. Localiza-se a 196 km de Goiania, capital estadual sendo
conectada pela GO-010. O municipio de Luziénia possui dois nucleos urbanos (centro
de Luziania e seus arredores e o distrito de Jardim do Inga e seus arredores).

O municipio de Luziania possui dois aglomerados urbanos principais, 0s quais
sdo a propria cidade e seu centro, além de setores e bairros periféricos (que se
estendem ao longo da margem da BR-040) e o distrito do Jardim do Inga, localizado no
norte da cidade, com uma populagao de quase 100 mil habitantes, fazendo do distrito o
quarto maior do estado. O Jardim do Inga é dividido em 24 bairros. A maioria da

populagao residente no Jardim do Inga trabalha no Distrito Federal.
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Figura 1 - Mapa de localizagdo do municipio de Luzidnia-GO
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2. OBJETIVO

A execugédo da Implantagao de Praga na Quadra 155 no Bairro Parque Industrial

Mingone, Luziénia-GO.

3. VISITA TECNICA AO LOCAL DA OBRA

A empresa licitante que desejar podera visitar o local onde serdo executadas as
obras, para conhecimento das condicbes ambientais e técnicas em que se
desenvolverdao os trabalhos, devendo para tanto firmar o Termo de Vistoria e a
Declaracao de Visita, conforme anexo do edital.

A visita técnica devera ser realizada em acompanhamento de servidor municipal,
sempre em dia/horario de expediente da PML, devendo ser previamente agendada.

O termo de vistoria devera ser preenchido pela empresa licitante, através de seu
representante, juntamente com o servidor da Prefeitura, conforme modelo a ser
disponibilizado no edital, que prestara todos os esclarecimentos necessarios e atestara
o0 comparecimento a visita aos locais das obras.

Caso o licitante desista de realizar a vistoria in loco, devera ser apresentado a
declaragdo de renuncia a visita, devendo ser firmada pelo representante legal da
empresa e pelo responsavel técnico que fara o acompanhamento da obra, néo lhes
assistindo no futuro o direito a reivindicagdo ou alegagbes fundamentais no

desconhecimento das condig¢des fisicas do local.

4. QUALIFICAGAO TECNICA

Devera ser apresentada a Certiddo de Registro e Regularidade da empresa
licitante e de seu engenheiro responsavel técnico no Conselho de Engenharia e
Agronomia CREA, com jurisdicdo sobre o domicilio sede da licitante.

Quanto a Comprovacéao Técnica Profissional, deverao ser fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, onde demonstra que a licitante e/ou seu
responsavel técnico do seu quadro permanente tenha executado servicos de
caracteristicas semelhantes, considerando as parcelas de maior relevancia. Os
atestados exigidos s serdo aceitos se estiverem devidamente certificados pelo
CREA/CAU e acompanhados da respectiva CAT - Certidao de Acervo Técnico;

A comprovagao do vinculo do(s) profissional (is) relacionado nesta alinea "a",
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sera feita mediante copia autenticada do contrato de trabalho com a empresa,
constante da Carteira Profissional, ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE), ou
Contrato de Prestacédo de Servigo e/ou Declaragdo de contratagdo futura do
profissional detentor dos atestados, e quando se tratar de dirigente ou so6cio da
empresa licitante, tal comprovacgao sera feita através do ato constitutivo da mesma e
comprovante de registro/inscricido no CREA e ou CAU, devidamente atualizada, assim
como sera admitido declaragdo de contratacado futura do profissional detentor do(s)
atestado(s) apresentado(s).

A empresa devera ainda apresentar declaragdo assinada, assumindo o
compromisso de que, caso seja vencedora do certame, o RT indicado integrara o seu
Quadro Técnico, mediante contrato social (se socio), carteira de trabalho ou contrato
de prestacdo de servicos e o mesmo constar na certiddo do CREA da Empresa
Licitante.

O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante devera(ao) participar da obra ou
servico objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicao por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada pela administragcao.

5. PRAZO DE EXECUGAO, CONTRATO, SOLICITAGAO DE
PAGAMENTOS/MEDIGOES

O prazo previsto para execugdo total dos servicos € de 30 (TRINTA) dias
corridos apds a emissao da Ordem de Servico pela Divisdo de Obras Publicas.

Os servigos deverao iniciar no prazo maximo de 48 (quarenta e oito horas) apos
o recebimento pela empresa da Ordem de Servicgo.

O (s) contrato (s) que vier (em) a ser firmado (s) tera (do) vigéncia de 90
(NOVENTA) dias corridos, podendo ser prorrogados com expressa aprovagao do
Municipio.

A necessidade do prazo de vigéncia do contrato ser superior aos dos servigos
podem ser motivados por adequacgao técnica, imprevistos decorrentes de alteragdes
climaticas, prestacao de contas, etc.

Os pagamentos serdao mensais, conforme Cronograma Fisico Financeiro,
efetuando-se em até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data de apresentagao
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da Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada, depois de medidos e aceitos os
servigos pela fiscalizagao da Divisao de Obras Publicas - DOP, que conferira e atestara
a sua execucdo, mediante provas de recolhimento previdenciarios e fiscais, a que
estiver sujeita a Contratada e comprovada a identificagdo da obra;

A Contratada devera apresentar obrigatoriamente, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, as certiddes/guias, demonstrando sua regularidade fiscal.

A PML (Prefeitura Municipal de Luziania) reserva-se o direito de nao efetuar o
pagamento se os dados constantes da nota fiscal estiverem em desacordo com os
dados da Contratada e, ainda, se for constatado, que os servicos executados nao
correspondam as especificagdes apresentadas na proposta.

Pela inexecucdo parcial da obra a Contratada estara sujeita a multa
compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre a parcela em atraso e, pela inexecug¢ao
total da obra estara sujeita a multa compensatéria de 20% (vinte por cento), garantias
prestadas, em ambos os casos. Poderao, também, serdo aplicadas conjuntamente as
multas moratorias, as quais serdo autbnomas, conquanto a aplicagédo das mesmas nao
exclua as compensatorias, posto que sao independentes e cumulativas.

O recebimento dos servigos sera efetuado pela Fiscalizacdo de Obras Publicas —
DOP.

6. DISPOSICOES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o
cumprimento das metas estabelecidas para a execug¢ao dos servicos de Implantacédo de
Praca, localizado na Avenida 03, Rua Pernambuco, Quadra 155, Bairro Parque Industrial
Mingone, no Municipio de Luziania-GO.

Sera sempre suposto que este memorial descritivo/especificagao técnica é de
inteiro conhecimento da empresa executora da obra.

Na execugao de todos os projetos e servigos a empresa contratada devera seguir
as Normas Técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas

citadas no decorrer destas Especificacoes.
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A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicagdes
constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescri¢des contidas

neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.

7. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAGOES

Em caso de duvidas quanto a interpretacao do Memorial descritivo/Especificacdes
Técnicas, Projetos, Detalhes e/ou das instru¢bes de concorréncia, deverdo ser
consultados os Profissionais Responsaveis.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevaleceréao
sempre os de maior escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial
Descritivo/Especificacdes Técnicas prevalecerao sempre os primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas em
escala prevalecerao sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial
Descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e ndo constantes dos desenhos,
serao interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificagdes
pode ser feita sem consulta prévia e autorizagdo por escrito dos autores do projeto. A
Fiscalizagdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e
especificagoes.

A empresa contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os

projetos antes e durante a execugao de quaisquer servigos.

8. ORIENTAGAO GERAL E FISCALIZAGAO

A CONTRATADA devera recolher a Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
A.R.T., devidamente registrada, de todos os profissionais de nivel superior envolvidos na
execucgao da obra.

Devera ser mantido na obra, um Diario de Obra atualizado, onde serdo anotadas
todas as decisdes tomadas pela FISCALIZACAO, bem como os acidentes de trabalho,

dias de chuva e demais ocorréncias relativas a obra.
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Sera obrigatério o uso de Equipamento de Protecdo Individual — EPI’s por todos
os funcionarios envolvidos diretamente com a obra.

Todos os materiais e suas aplicagbes deverdao obedecer ao prescrito nas Normas
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, aplicaveis e especificas para
cada caso. Em caso de ddvida, a CONTRATADA devera consultar a FISCALIZACAO
e/ou o Autor do Projeto, para que sejam sanadas antes da execugao do servigo.

Na existéncia de servicos nao discriminados a CONTRATADA somente podera
executa-los apos a aprovacéo da FISCALIZACAO. A omisséo de qualquer procedimento
ou norma constante deste Memorial ou em outros documentos contratuais, ndo exime a
CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas
para os servigos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacao dos
resultados, bem como todas as Normas da ABNT vigentes e as recomendagdes dos
fabricantes.

O local da da obra nado podera interferir com as movimentagdes horizontais e
verticais dos materiais, equipamentos e pessoal, ao mesmo tempo deve assegurar o
controle da obra e facilidade de acesso de funcionarios e visitantes.

Todas as areas do canteiro de obras deverao ser sinalizadas, através de placas,
quanto a movimentagao e veiculos, indicagbes de perigo, instalagbes e prevencao de
acidentes.

Instalagdes provisorias de agua, esgoto e energia elétrica e de responsabilidade
da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza do canteiro de obras
removendo os entulhos e as sujeiras resultantes, tanto do interior do mesmo como nas
adjacéncias, provocados pela execugao dos servigos.

Fica assegurado a Fiscalizagdo o direito de ordenar a suspensédo das obras e
servigos sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificagoes.

A contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja
contratada, visando o cumprimento dos prazos do cronograma. A Fiscalizagdo nao
aceitara a alegacao de atraso dos servigos devido ao n&o fornecimento dos materiais
pelos fornecedores.

A equipe técnica da empresa contratada, responsavel pelos servigos, devera
contar com profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem

as diversas atividades necessarias a execucdo da obra. A qualquer tempo, a
7
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Fiscalizagdo podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da
empresa contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos.

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorregcdes das especificacbes ora
fornecidas, ndo poderao, jamais, constituir pretexto para a empresa contratada pretender
cobrar "servigos extras" e/ou alterar a composig¢ao de precos unitarios.

A contratada devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no
decorrer dos servigos, ou em consequéncia destes, arcando com 0s prejuizos que
possam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificagées técnicas e dos projetos implica a
nao aceitagcado parcial ou total dos servigos, devendo a contratada refazer as partes

recusadas sem direito a indenizagéo.

9. DESCRIGAO SUMARIA DA OBRA

A obra em questao consiste na execucéo da Implantacdo de Praga, localizado na
Avenida 03, Rua Pernambuco, Quadra 155, Bairro Parque Industrial Mingone, Municipio

de Luziania-GO, conforme croqui de localizagdo abaixo:

Figura 2 - Croqui de Localizagdo

COORDENADAS GEOGRAFICAS
LATITUDE: -16.157324° LONGITUDE: -47.928169°

< Praga Nirson Carneiro Lobo, N2 34, Centro — CEP: 72.800-060
2 (61) 3906-3080 / 3906-3091 — CNPJ: 01.169.416/0001-09 — Site: www.luziania.go.gov.br



http://www.luziania.go.gov.br/

A area de intervencao corresponde a 419,93m?, é parte integrante dos espagos

livres e publicos do municipio de Luziania e se caracteriza pela escassez de

PREFEITURA

LUZIANIA

UM NOVO TEMPQO COM RESPEITO E TRABALHO.

infraestrutura e integragao social.

Sua implantagdo contara com a infraestrutura de calgcamento urbano e passeios
em geral, arborizagdo e vegetagdo paisagistica, playground, academia ao ar livre,
mobiliario urbano, iluminagao publica e atende aos dispositivos estabelecidos pela NBR
9050:2020.

A obra em questdo servira como fomento ao setor de lazer e convivio social,

atendendo a demanda existente na localidade e proporcionando integragcdo do lazer

social.

10.

DESCRIGAO DE SERVIGOS

Os servigos que contemplam esta obra s&o assim discriminados:

Locacéao da praca;

Demoli¢do de meio fio;

Limpeza mecanizada;

Regulariza¢do do terreno;

Carga e transporte do entulho;

Apiloamento mecanico;

Execucgao do piso em concreto;

Pintura do piso em concreto;

Execucéo do piso intertravado;

Execucao do piso de ladrilho;

Execucao do meio fio;

Fornecimento e plantio de grama esmeralda;
Fornecimento e plantio de palmeiras;
Fornecimento e plantio de arvores ornamentais;
Fornecimento e instalagdo de banco em concreto polido;

Fornecimento e instalacao de lixeiras;

Fornecimento e instalagdo de brinquedos e alambrado no playground;
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e Fornecimento e instalacdo de aparelhos da academia ao ar livre;
¢ Pintura das faixas de pedestre;

¢ Fornecimento e instalag&o de sinalizagao vertical.

10.1 CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias necessarias para a garantia
do rapido e do facil acesso aos locais dos servigos, estocagem e/ou preparo de
materiais, instalados em local seguro, fora do alcance de desvio de aguas de chuva,
permitindo a execugao segura dos servigos.

A empresa contratada devera ainda fornecer e instalar uma placa de identificagao
da obra medindo 3,00m X 1,50m (C x H), seguindo padrdao GOINFRA. A fixacdo e o
lugar onde ser colocada devera ser em frente a obra com visibilidade externa para a rua
ou o acesso frontal da obra. A placa indicativa da obra devera ser executada respeitando
rigorosamente as referéncias cromaticas, as dimensdes, o tipo de letra e o logotipo do
modelo apresentado pela CONTRATANTE.

10.2 LOCAGAO DE OBRA E NIVELAMENTO

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos servigcos de locagdo e nivelamento, de
acordo com as informagdes contidas em projeto arquiteténico executivo fornecido pela
Fiscalizacdo, devendo dispor de profissionais capacitados a correta execucido dos

trabalhos.

O terreno devera ser preparado de tal forma que haja um caimento de no minimo
2% para a lateral do meio fio de forma a ndo acumular aguas decorrentes das chuvas

nas calgcadas e rampas.

10.3 LIMPEZA DO TERRENO E TRANSPORTE

A limpeza a que se refere este item consiste na remocao de elementos de forma

mecanizada tais como entulhos, matéria organica, etc., além dos servicos de capina,
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destocamento de arbustos, de modo a nao deixar raizes, tocos de arvores ou qualquer

elemento que possa prejudicar os trabalhos ou a prépria obra.

Sera procedida periddica remogao de todo o entulho e detritos que venham a

acumular no terreno, no decorrer da obra.

A CONTRATADA devera transportar o volume proveniente da limpeza da area
para local indicado pela Prefeitura Municipal de Luziania, conforme croqui de localizagéo

de bota-fora.

Vale ressaltar que no calculo do transporte foi considerado um percentual de

empolamento de 25% sobre o volume de entulho gerado.

d Localizagdo Bota Fora 2%\ Legenda
Lat. -16.159266° A N & Caminho sem ttulo

Lon. -47.925255°

Figura 3 - Localizagao do bota fora

10.4 MEIO FIO

O meio a ser executado devera sera em concreto simples, moldado in loco,
resisténcia minima a compressao 20 Mpa, dimensdes minimas exigidas serdo de 9 v

12x 30 x 100 cm, assentado na forma convencional devendo a sua altura livre ndo
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ultrapassar a parte superior das calgadas. Deverao ser instalados em todo o perimetro

externo da praga, conforme referenciado em projeto.

O cimento devera ser do tipo Portland e satisfazer a especificacdo da ABNT-ES-O
meio fio de concreto deverdo obedecer as normas emitidas pela Associacdo Brasileira
de Cimento Portland (A.B.C.P.).

A locacao devera seguir o projeto de , obedecendo as diretrizes e detalhes
expostos sendo que a localizacdo da e reposi¢cao dos meios fios estao referenciados em
projeto. Sera tolerado até 20 mm de desvio no alinhamento e perfis estabelecidos no

projeto.

10.5 PAISAGISMO

As respectivas calgcadas e rampas contardo com uma faixa lateral com grama

esmeralda com area de 101,27m?3.

Quanto ao plantio da grama, o solo local devera ser previamente escarificado
(manual ou mecanicamente) numa camada de 15 centimetros de profundidade. Este
solo devera ser recoberto por uma camada de no minimo 5 centimetros de terra fértil. A

terra devera ser levemente umedecida antes da colocagéo das placas.

O terreno devera ser regularizado e nivelado antes da colocacédo das placas de
grama. As placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas
com terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento. Apds o plantio o gramado
devera ser “batido” para favorecer uma melhor fixagcao e devera receber uma camada de
5 kg por m? de substrato de cobertura que ajudara a corrigir eventuais diferengas de

niveis.

A utilizagdo de adubo organico, esterco de boi bem curtido, € indispensavel para o
bom desenvolvimento das plantas. A Incorporacdo do adubo ao solo devera ser
realizada, se possivel, 20 dias antes do plantio. Esterco de boi: 5 kg /m2. O gramado

recém implantado devera receber regas diarias abundantes durante a obra.
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10.6 PISO EM CONCRETO

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos servigos de locagdo e nivelamento, de
acordo com as informacdes contidas em projeto arquiteténico executivo fornecido pela
Fiscalizacdo, devendo dispor de profissionais capacitados a correta execucdo dos

trabalhos.

O terreno devera ser preparado de tal forma que haja um caimento de no minimo
2% para a lateral do meio fio de forma a ndo acumular aguas decorrentes das chuvas

nas calgcadas e rampas.

Apos a devida compactagao do solo devera ser executado o piso em concreto
desempenado com espessura de 7cm, com area de 837,70m?, seguindo as seguintes

recomendacoes:
e Fdrmas e juntas

As férmas externas para confec¢cdo das calgadas, quando for o caso, terdo
espessura de 2,5cm. Todas deverdao estar perfeitamente alinhadas e escoradas, de

forma a evitar deformagdes durante a concretagem.

As estacas para fixagao das juntas ndo deverao permanecer depois de concluida

a calcada.

As juntas de dilatagado serdo secas ou serradas e espagadas em no maximo 2m.
No caso de juntas secas, executar a concretagem das placas de forma alternada
(concreta uma e pula a outra), como um jogo de damas.

¢ Confecgao, langcamento, adensamento e acabamento do concreto.

Sera utilizado concreto de cimento Portland, produzido in loco de acordo com as
caracteristicas solicitadas, com relagao ao seu emprego especifico e ao equipamento de

transporte, langamento e adensamento do concreto.

O concreto dosado executado com auxilio da betoneira deve atender as

definigcbes de projeto relativas as seguintes caracteristicas do concreto:

- Compresséao aos 28 dias igual ou superior a 20 MPa;
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- Consisténcia expressa pelo abatimento do tronco de cone préxima de 8 +- 1 cm;

- Dimensao maxima caracteristica do agregado graudo podendo ser compativel a
brita O ou brita 1;

- Teor de argamassa do concreto, devendo ser uma mistura mais rica em

argamassa a fim de facilitar o acabamento desempenado;

- Tipo e consumo minimo de cimento e ao fator agua/cimento maximo em

conformidade com a Norma NBR 6118;

- Presenca de aditivos compativeis com a trabalhabilidade e resisténcia a

compressao.

Para a formacao de lotes de concreto para extragao de corpos-de-prova, tém de

serem observadas as disposi¢cdes das normas técnicas vigentes.

Havera, obviamente, integral obediéncia a NBR 6118 em sua versdo mais
recente, considerando o titulo desta norma: “Projeto e Execuc¢édo de Obras de Concreto
Armado”.

e Controle tecnolégico do concreto

Quando exigido pela fiscalizagao sera efetuado por meio de corpos de prova a
serem recolhidos periodicamente, na propor¢ao minima de seis corpos para cada 1.000
m2 de calcada executada. Os ensaios de ruptura poderao ser realizados em instituicao

especializada, publica ou privada, reconhecida.

Quando os resultados dos testes de rompimento aos 7 dias nao alcangarem, no
minimo, 7/10 (sete décimos) da resisténcia prevista aos 28 dias, devera ser
confeccionada uma nova série de corpos de prova para garantir o atendimento dos

resultados finais.

Quando os resultados dos testes de rompimento aos 7 dias nao alcangarem, no
minimo, 5/10 (cinco décimos) da resisténcia prevista aos 28 dias, o servigo sera

suspenso, com o objetivo de melhorar a qualidade do concreto.
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Sempre que nado houver indicagdo em contrario, a resisténcia do concreto para
calgadas, aos 28 dias, nao podera ser inferior a 20 MPa. O concreto que nao alcangar
este valor minimo podera ser recusado pela Fiscalizagao.

e Protecao e cura do concreto

E de responsabilidade da firma Contratada a protegéo da calgada concretada, por
intermédio de cerca proviséria que impega a passagem de pedestres, ciclistas ou
veiculos sobre o passeio, até que o concreto tenha atingido resisténcia suficiente para
suportar carga. Além disso, durante um minimo de sete dias, a superficie do concreto
devera ser mantida umedecida por meio de rega com agua ou, eventualmente, protegao

com areia umida ou produtos especiais para cura.

Enfatizo que devera ser executada duas rampas de acesso conforme

especificagdes em projeto, além disso recomenda-se a leitura da NBR 9050/2020.

Devera ser executado em toda a extensdo da calgada, o piso tatil de alerta e
seguimento, em concreto com utilizagdo de brita n°® 1 e 2, areia grossa e cimento
Portland C.P 32. Misturado em betoneira.

Piso Ladrilho: O piso ladrilho com area de 130,73m?, devera ser executado em
concreto, na cor vermelha conforme demonstrado em projeto. Seguindo as orientagdes
da NBR 9050:2020.

10.7 PISO INTERTRAVADO

Devera ser executado o piso em pavimento intertravado com espessura de 6¢cm e
FCK 35MPA.

Devera ser executado piso intertravado em toda a area destinada a da academia
ao ar livre e entorno do quiosque, apos essa area ter sido regularizada e compactada.
Os blocos a serem empregados seréo de concreto vibro-prensado, espessura de 6 cm,

com resisténcia final a compresséo e abrasdo de no minimo 35Mpa, conforme normas
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da ABNT e nas dimensdes e modelos conforme projeto. O nivelamento superior das
pecas devera ser perfeito, sem a existéncia de desniveis, degraus ou ressaltos. Para
evitar irregularidades nas superficies, ndo se deve transitar sobre a base antes do
assentamento dos blocos. O assentamento dos blocos se dara conforme as seguintes
etapas:

e Subleito

Constituido de solo natural ou proveniente de empréstimo (troca de solo). Deve

ser compactado em camada de 15 cm, dependendo das condi¢des locais.
Devem ser observados, e reparados, quando necessario, os seguintes detalhes:

- O solo utilizado nao pode ser expansivel — ndo pode inchar na presenca de

agua.
- A superficie nao deve ter calombos nem buracos.

- O caimento da agua deve estar de acordo com a especificagdo do projeto.
Recomenda-se que o caimento seja, no minimo, de 2% para facilitar o escoamento de

agua.

- A superficie deve estar na cota prevista em projeto.

e Contencgdes Laterais

O pavimento devera obrigatoriamente ter contengbes laterais que evitem o
deslizamento dos blocos. A contencéo a ser utilizada é por meio de meios-fios s/ sarjeta,
com dimensdes 39x6,5x6,5x19 cm em todo o perimetro externo da area destinada a
academia ao ar livre. Eles devem ser construidos antes do langamento da camada de
areia de assentamento dos blocos de concreto, de maneira a colocar a areia e os blocos
dentro de uma “caixa”, cujo fundo € a superficie compactada da base. A guia de meio-fio
deve estar firme, sem que corra o risco de desalinhamento, e com altura suficiente para

que penetre na camada de base. O meio-fio devera estar no nivel do piso final.
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e Base

A base sera constituida de cascalho com espessura minima de 25 cm, devendo
ser compactada e regularizada de maneira uniforme em toda a area. A superficie da
camada de base deve ficar a mais fechada possivel, ou seja, com 0 minimo de vazios,
para que nao se perca muita areia da camada de assentamento das pecgas de concreto.

e Area de Assentamento

A camada de areia deve ser nivelada manualmente por meio de uma régua
niveladora (sarrafo) correndo sobre mestras (ou guias), de madeira ou aluminio,
colocadas paralelas e assentadas sobre a base nivelada e compactada. Os vazios
formados na retirada das mestras devem ser preenchidos com areia solta e rasados
cuidadosamente com uma desempenadeira, evitando prejudicar as areas vizinhas ja

prontas.

Caso ocorra algum dano, devera ser consertado antes do assentamento dos
blocos. A superficie rasada da areia deve ficar lisa e completa. Em caso de ser
danificada antes do assentamento dos blocos (por pessoas, animais, veiculos etc.), a
area defeituosa deve ser solta com um rastelo e sarrafeada novamente com uma régua

menor, desempenadeira ou colher de pedreiro.

A espessura da areia, apos a compactagao, deve ser uniforme e situar-se entre 3
cm e 4 cm, para evitar que o pavimento fique ondulado depois de compactado. Uma vez
espalhada, a areia ndo deve ser deixada no local durante a noite ou por periodos
prolongados aguardando a colocagao dos blocos. Por isso, deve-se langar apenas a
quantidade suficiente para cumprir a jornada de trabalho prevista para o assentamento

dos blocos.

Os servigos devem ser regularmente verificados por meio de linhas guias
longitudinais e transversais a cada 5 metros. As juntas entre os blocos tém que ter 3 mm
em média (minimo 2,5 mm e maximo 4 mm). Alguns blocos tém separadores com a
medida certa das juntas. Os blocos ndo devem ficar excessivamente juntos, ou seja,

com as juntas muito fechadas.
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Uma vez assentados todos os blocos que caibam inteiros na area a pavimentar, é
necessario fazer ajustes e acabamentos nos espagos que ficaram vazios junto dos
confinamentos externo e interno. Nao devem ser usados pedagos de blocos com menos
de Y2 do seu tamanho original; nessas situagdes, o acabamento deve ser feito com
argamassa seca (1 parte de cimento para 4 de areia), protegendo-se os blocos vizinhos
com papel grosso e fazendo-se, com uma colher de pedreiro, as juntas que existiriam

caso se usassem pecas de concreto, inclusive aquelas junto ao confinamento.

Quanto ao tipo de assentamento dos blocos: Deverao ser assentados em forma
de espinha de peixe, conforme representagao no projeto arquiteténico.

e Compactacgao Inicial

A compactagao devera ser executada com placas vibratérias e em duas etapas:

compactagao inicial e compactacgao final.

ApdOs a colocagdo de todos os blocos e realizagdo de todos os ajustes e
acabamentos, deve-se realizar a primeira compactacdo do pavimento, antes do
langcamento da areia para preenchimento das juntas entre os blocos. A compactagao
devera ser feita em toda a area pavimentada, com placas vibratorias; deve-se dar pelo
menos duas passadas, em diferentes dire¢des, percorrendo toda a area em uma diregcao

(longitudinal, por exemplo) antes de percorrer a outra (transversal).

Cada passada tem que ter um cobrimento de, pelo menos, 20 cm sobre a
passada anterior. Deve-se parar a compactagao a, pelo menos, 1,5 metro da frente de
servico.

e Retirada de blocos danificados

Ao término dos servigos de compactacgao inicial devem ser substituidos por blocos
inteiros os blocos que eventualmente tenham se partido ou danificado e corrigidas
eventuais falhas.

e Selagem das juntas

Depois de realizar a compactagao inicial e substituir os blocos danificados, uma

camada de areia fina como a utilizada para fazer argamassa de acabamento devera ser
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espalhada e varrida sobre o pavimento, de maneira que os graos penetrem nas juntas.

Nao se deve adicionar cimento ou cal. Faz-se entdo a compactagao final.

Apos a compactacéo final deve-se fazer uma inspecéao para verificar se realmente
todas as juntas estdo completamente preenchidas com areia e n&do apenas sua porgao
superior. Se for esse o caso, deve-se repetir a operacdo de espalhamento de areia e

compactagao.

A compactacao final é feita da mesma maneira e com os mesmos equipamentos
da compactacgao inicial.

e Em caso de chuva

Se a chuva ocorrer quando s6 a camada de areia estiver pronta, sem blocos
assentados, essa areia devera ser retirada e substituida por outra que esteja seca. A

areia retirada podera ser reaproveitada depois, assim que perder o excesso de agua.

Se a chuva ocorrer quando os blocos ja estiverem assentados, mas sem o rejunte
de areia fina, entdo deve-se isolar a area imediatamente, nao permitindo nenhum tipo de
circulagdo de pessoas ou equipamentos sobre ela, até que a areia de assentamento
volte a secar. Entdo, recomenda-se tirar alguns blocos e ver se é necessario refazer o

servigo com outra areia mais seca.

Meio-fio (guia) Arsia de rejuntamento Blocos de concreto
confinamento lateral

Declividade transversal min. 1%

l Areia de assentamento

Subleito (solo compactado)

Figura 4 - Representagdo em corte transversal da composi¢do do pavimento intertravado

19
X Praca Nirson Carneiro Lobo, N2 34, Centro — CEP: 72.800-060
a2 (61) 3906-3080 / 3906-3091 — CNPJ: 01.169.416/0001-09 — Site: www.luziania.go.gov.br



http://www.luziania.go.gov.br/

PREFEITURA

LUZIANIA

UM NOVO TEMPQO COM RESPEITO E TRABALHO.

10.8 PISO LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO (ALERTA/DIRECIONAL)

O piso ladrilho devera ser executado conforme indicagdo em projeto, com
dimensbes adequadas seguindo em concordancia a norma da ABNT NBR 9050:2020 e
NBR 16537, com dimensodes de 0,25mx0,25m,

10.9 PLAYGROUND

Devera ser apiloada toda a area destinada a do playground, apds a devida
compactagcao do solo devera ser executado um piso em concreto desempenado com
espessura de 6 cm seguindo as mesmas recomendagdes que foram feitas para a
execucao do piso da praga, Apdés a cura do concreto devera ser instalado grama
sintética, verde, com protecao contra raios UV, 20mm de altura, latex, superficie 100%
polietileno, base 100% polipropileno em toda a area e piso tatil de alerta nas rampas de

acesso conforme projeto arquiteténico.

Em todo o perimetro do playground deverao ser instalados alambrados em tubo
de ago galvanizado, sendo os montantes com didametro de 2” e travessas com diametro
de 14", com tela de arame galvanizado em malha quadrada 5x5, fio n° 14 devidamente
montado (soldado) conforme recomendagéo do fabricante, além disso esta previsto um
portdo em tubo de ferro galvanizado, com dimensao 1,20x1,00m. Tanto o alambrado
como o portdo deverao receber pintura esmalte com fundo anticorrosivo, cor a ser
definida pela FISCALIZACAO.

Quanto aos brinquedos, deverao ser instalados os seguintes:

e Balanco em madeira de eucalipto tratado, 3 lugares medida aproximada:
2,50m x 4,50m;

e Gangorra de trés pranchas (6 Lugares) em madeira de eucalipto tratado,

medidas aproximadas: 2,20 x 3,50m;

e Aldeota completa: base em eucalipto tratado, comprimento de 7,20m e

altura total do equipamento é de aproximadamente 3,20m, para instalagéo
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em lugares aberto, contendo: Plataforma Principal Elevada; Escalada de
Corda; Escada Normal; Escorregador em Madeira; Ponte Pénsil;

Plataforma da Ponte; Rampa da Ponte;

e Balanco Adaptado para PCD: O Equipamento é produzido a partir de tubos
em aco carbono de alta resisténcia, sob dimensdes de 2", 1 2" e 1 V4" com
espessuras minimas de 2,00 mm; chapas em aco carbono de alta
resisténcia com dimensodes de 0,9; 3,0 e 4,75 mm:; orificios tubulares:
extremidades superioras blindadas, tornando-o insensivel a penetragédo de

agua. Medidas aproximadas: 2,62m x 1,12m.

Nao serdo aceitas pecas de madeira rachadas, deverao ser instalados em perfeita
qualidade e funcionamento. As pecas de eucalipto rolico terdo didmetro conforme
indicado no projeto. As pecas nao rolicas serao serradas conforme as bitolas indicadas
no projeto e deverdo ser de madeira de lei de 12 qualidade. A cobertura da aldeota sera
com telha ecolégica na cor vermelha, tipo ondulada com dimensdes 2,0x0,95 m e
espessura 3 mm material de fibra vegetal reciclada e impermeabilizada. Todas as
dimensdes previstas em projeto, bem como os requisitos cotados previamente, deverao

ser respeitados e atendidos.

10.10 ACADEMIA AO AR LIVRE

Apos a execugao do piso, devera ser executado a instalagédo dos equipamentos
de academia ao ar livre, fica sob responsabilidade da CONTRATADA. Sendo os
seguintes equipamentos:

e Placa Orientativa Sobre Exercicios, 2,00m X 1,00m, Em Tubo De Aco
Carbono, Pintura No Processo Eletrostatico - Para Academia Ao Ar
Livre / Academia Da Terceira Idade — Ati — Codigo N° 103210 Sinapi/Go

e Multiexercitador Com Seis Funcoes, Em Tubo De Aco Carbono, Pintura

No Processo Eletrostatico - Equipamento De Ginastica Para Academia
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Ao Ar Livre / Academia Da Terceira Idade - Ati — Codigo N° 103186
Sinapi/Go

Simulador De Caminhada Triplo, Em Tubo De Aco Carbono, Pintura No
Processo Eletrostatico - Equipamento De Ginastica Para Academia Ao
Ar Livre / Academia Da Terceira Idade - Ati — Codigo N° 103187
Sinapi/Go

Simulador De Cavalgada Triplo, Em Tubo De Aco Carbono, Pintura No
Processo Eletrostatico - Equipamento De Ginastica Para Academia Ao
Ar Livre / Academia Da Terceira Idade - Ati — Codigo N° 103188
Sinapi/Go

Pressao De Pernas Triplo, Em Tubo De Aco Carbono, Pintura No
Processo Eletrostatico - Equipamento De Ginastica Para Academia Ao
Ar Livre / Academia Da Terceira Idade — Ati — Cdédigo N° 103205
Sinapi/Go

Esqui Triplo, Em Tubo De Aco Carbono, Pintura No Processo
Eletrostatico - Equipamento De Ginastica Para Academia Ao Ar Livre /
Academia Da Terceira Idade — Ati — Codigo N° 103185 Sinapi/Go

Surf Duplo, Em Tubo De Aco Carbono, Pintura No Processo
Eletrostatico - Equipamento De Ginastica Para Academia Ao Ar Livre /
Academia Da Terceira Idade - Ati — Codigo N° 103209 Sinapi/Go
Rotacao Diagonal Dupla, Aparelho Triplo, Em Tubo De Aco Carbono,
Pintura No Processo Eletrostatico - Equipamento De Ginastica Para
Academia Ao Ar Livre / Academia Da Terceira Idade — Ati — Cdédigo N°
103207 Sinapi/Go

Apoés finalizagdo da instalagdo devera ser executado a pintura da area destinada a
academia ao ar livre na cor cinza conforme indicacao de tinta apontada em orgamento.

10.11 DIVERSOS

Banco Padrao GOINFRA:

X
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Deverao ser executados 16 bancos com as dimensdes 1,50m x 0,42m x 0,45m (C

x L x H) em concreto polido e pintado conforme padrao GOINFRA.

e Lixeiras:
As lixeiras deverao ser chumbadas no chao conforme localizagao em projeto.
Descrigao técnica da lixeira:

Fabricado com tubos de aco carbono SAE 1020 didametro de 27, 1 V4", espessura
do ago de 2mm, barra de ago carbono SAE 1020 retangular 1” x 1/8” e chapa de ago
carbono SAE 1020 perfurada com espessura de 1mm, tela metalica perfurado tipo

“moeda”.

Pintura eletrostatica a p6 de alta resisténcia 100% Poliéster (conforme ABNT NBR
10443/2008 e NBR 11003/1990), tampbes em ago carbono SAE 1020 para protecéo,

adesivo Alta Performance com identificagao do fabricante:
- Altura: 1,45m;
- Comprimento. 1,20m;
- Largura: 0,40m;
- Peso: 16,5Kg;
- Cesto: @ 394mm x 500mm;

- Tipo de Fixacao: Concretagem
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Figura 5 - Modelo de lixeira

11. RECOMENDAGOES FINAIS

A execugdo dos servigos devera obedecer rigorosamente aos Projetos e as
Especificagdes, nao podendo ser inserida qualquer modificagdo sem o consentimento
prévio da FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre projetos e planilha, devera ser consultada a
FISCALIZACAO e/ou os autores dos projetos.

Os servigos complementares, que possam surgir durante a obra em detrimento a
servigos relacionados nas planilhas orcamentarias devera ser passado a Fiscalizagao

para uma analise técnica e liberagcdo antes de sua execucéo.

Luziania-GO, 23 de fevereiro de 2023.
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