

MUNICÍPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/24-SMDU
Processo Administrativo Nº 2024014131
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: RODRIGO DE BRITO RODRIGUES
Data de Publicação: 06/08/2024 10:55:57

MOVIMENTOS DO PROCESSO

13/08/2024 11:07:11 ESCLARECIMENTO REQUERIDO CONSTRUTORA JK LTDA (05.403.409/0001-72)

Prezados,
Gostaríamos de saber, se no item 9.11.2 – Da atestação técnico-operacional do edital em epígrafe, especificamente no item 1, que trata da “Execução de pavimento com tratamento superficial duplo e capa selante”, é possível cumprir a exigência técnica com atestação de “Pavimento em Concreto Betuminoso Usinado à Quente”.
Aguardamos retorno.

13/08/2024 14:18:13 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Esclarecemos que o atestado precisa ser de TSD, tendo em vista a solução proposta pela administração publica, conforme orientação do Departamento de Engenharia.

06/09/2024 13:23:04 CADASTRO DE PROPOSTA PLENO CONSTRUÇÕES LTDA

11/09/2024 11:07:22 CADASTRO DE PROPOSTA SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI

11/09/2024 15:13:21 CADASTRO DE PROPOSTA F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP

11/09/2024 15:33:12 CADASTRO DE PROPOSTA SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

11/09/2024 15:34:30 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

11/09/2024 16:11:26 CADASTRO DE PROPOSTA TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

11/09/2024 16:28:33 CADASTRO DE PROPOSTA M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

11/09/2024 16:38:30 CADASTRO DE PROPOSTA CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA

11/09/2024 17:47:56 CADASTRO DE PROPOSTA PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA

11/09/2024 17:59:27 CADASTRO DE PROPOSTA NIVELAR ENGENHARIA LTDA

11/09/2024 18:17:23 CADASTRO DE PROPOSTA CONSTRUTORA JK LTDA

12/09/2024 07:58:03 CADASTRO DE PROPOSTA TOP ENGENHARIA EIRELI

12/09/2024 08:56:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes

12/09/2024 08:56:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

informamos a todos que em breve iniciaremos a sessão de lances

12/09/2024 08:56:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

pedimos a todos atenção e agilidade nos lances

12/09/2024 08:56:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

desejamos a todos uma Boa Sorte

12/09/2024 10:46:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI adicionou o arquivo 2de4e7689770456db38c698106e5b2cd.pdf aos documentos complementares.

12/09/2024 14:38:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informamos a todos que, mediante os documentos de habilitação e proposta reajustada apresentadas, que o processo em referência será encaminhado ao Departamento de Engenharia do Município, para Parecer Técnico quanto a Habilitação da Parte de Qualificação Técnica e Operacional;

12/09/2024 14:38:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Esclarecemos ainda que o presente processo ficará suspenso até o seu retorno a esta Comissão de Contratação e Comunica ainda que após retorno, será comunicado via plataforma, com 24 hras de antecedência a data e horário da nova sessão para divulgação do resultado de habilitação, conforme especificado no edital;

12/09/2024 16:29:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI adicionou o arquivo 5336d5a6157a445ba07e077b16e90e46.xlsx aos documentos complementares.

26/09/2024 13:40:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP adicionou o arquivo dbfc02959d184f3db3dc125368440696.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

21/10/2024 10:28:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Despacho 2 - Pedido de Ratificação de Parece Tecnico Acervo - Sarmento.pdf foi adicionado ao processo.

21/10/2024 10:28:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Despacho 1 - Pedido de Parece Tecnico Acervo - Sarmento.pdf foi adicionado ao processo.

24/10/2024 14:54:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informo a todos que no dia 29/10/2024; as 09:30 horas divulgaremos o resultado das habilitações;

29/10/2024 09:36:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes

29/10/2024 09:37:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

informo a todos que divulgaremos o resultado da habilitação

29/10/2024 09:40:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Ratificação de Parecer Engenharia.pdf foi adicionado ao processo.

29/10/2024 09:40:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Tecnico Engenharia.pdf foi adicionado ao processo.

29/10/2024 11:26:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP adicionou o arquivo 5d21778e9ab24c1490a90e7ffe7967db.pdf aos documentos complementares.

29/10/2024 14:30:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Despacho 1 - Pedido de Parece Tecnico Acervo - F.E.pdf foi adicionado ao processo.

29/10/2024 14:30:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

nhores licitantes, informamos a todos que, mediante os documentos de habilitação e proposta reajustada apresentadas, que o processo em referência será encaminhado ao Departamento de Engenharia do Município, para Parecer Técnico quanto a Habilitação da Parte de Qualificação Tecnica e Operacional;

29/10/2024 14:31:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Esclarecemos ainda que o presente processo ficará suspenso até o seu retorno a esta Comissão de Contratação e Comunica ainda que após retorno, será comunicado via plataforma, com 24 hras de antecedência a data e horário da nova sessão para divulgação do resultado de habilitação, conforme especificado no edital;

04/11/2024 14:38:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI adicionou o arquivo 3135370f9d714096916f81a4770b61d7.pdf aos documentos complementares.

08/11/2024 10:00:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informo a todos que no dia 12/11/2024; as 09:30 horas divulgaremos o resultado das habilitações;

12/11/2024 09:36:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes

12/11/2024 09:36:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

informo a todos que divulgaremos o resultado da habilitação

12/11/2024 09:37:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Tecnico F.E.pdf foi adicionado ao processo.

12/11/2024 11:11:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PLENO CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo a92bb0db87234b98b5a5843f4cc9095d.pdf aos documentos complementares.

12/11/2024 14:22:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

senhores licitantes, informamos a todos que, mediante os documentos de habilitação e proposta reajustada apresentadas, que o processo em referência será encaminhado ao Departamento de Engenharia do Município, para Parecer Técnico quanto a Habilitação da Parte de Qualificação Tecnica e Operacional;

12/11/2024 14:22:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Esclarecemos ainda que o presente processo ficará suspenso até o seu retorno a esta Comissão de Contratação e Comunica ainda que após retorno, será comunicado via plataforma, com 24 hras de antecedência a data e horário da nova sessão para divulgação do resultado de habilitação, conforme especificado no edital;

12/11/2024 16:13:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Despacho 3 - Pedido de Parece Tecnico Acervo - Pleno.pdf foi adicionado ao processo.

14/11/2024 09:29:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informo a todos que no dia 19/11/2024; as 10:30 horas divulgaremos o resultado das habilitações;

19/11/2024 11:10:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Engenharia Pleno.pdf foi adicionado ao processo.

19/11/2024 11:12:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

19/11/2024 11:23:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 88b117aa0e134719ad7d8eea6ad43d98.pdf aos documentos complementares.

19/11/2024 11:26:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

senhores licitantes, informamos a todos que, mediante os documentos de habilitação e proposta reajustada apresentadas, que o processo em referência será encaminhado ao Departamento de Engenharia do Município, para Parecer Técnico quanto a Habilitação da Parte de Qualificação Técnica e Operacional;

19/11/2024 11:26:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

sclarecemos ainda que o presente processo ficará suspenso até o seu retorno a esta Comissão de Contratação e Comunica ainda que após retorno, será comunicado via plataforma, com 24 hrs de antecedência a data e horário da nova sessão para divulgação do resultado de habilitação, conforme especificado no edital;

22/11/2024 09:29:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informo a todos que no dia 26/11/2024; as 10:30 horas divulgaremos o resultado das habilitações;

26/11/2024 10:34:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes,

26/11/2024 10:34:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

iremos divulgar o resultado das habilitações

26/11/2024 10:35:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Tecnico Engenharia SUME Anexo I.pdf foi adicionado ao processo.

26/11/2024 10:35:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Despacho 4 - Pedido de Parece Tecnico Acervo - SME.pdf foi adicionado ao processo.

26/11/2024 10:35:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Tecnico Engenharia SUME.pdf foi adicionado ao processo.

26/11/2024 10:54:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PLENO CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 55c4d2002d9f4d53a69f21ee906214ce.pdf aos documentos complementares.

26/11/2024 14:05:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo 89f529fe14944d6c8c811b78e0c77b12.pdf aos documentos complementares.

26/11/2024 14:05:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo e1a76c118b6e42569f9f69b2a192ee17.pdf aos documentos complementares.

26/11/2024 14:05:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo 94a8f613299c4b36a7510613a4bb2ffb.pdf aos documentos complementares.

26/11/2024 14:05:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo 16fd2dc3a1bb4c4783ef802aa1f955fc.pdf aos documentos complementares.

26/11/2024 14:05:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo 23d5e0287ed844e08b4607d911271f35.pdf aos documentos complementares.

26/11/2024 14:05:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo 20479eeb9f724d38aef09c3faaa6bae.pdf aos documentos complementares.

26/11/2024 14:05:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo 7f08146c803e4e4e83dfe514a112930f.pdf aos documentos complementares.

26/11/2024 14:05:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo 9517a305a2924923a55ee0c46c3d0bb5.pdf aos documentos complementares.

26/11/2024 14:05:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo 03a63c2bdc6d72ba250fa3e68227b9.pdf aos documentos complementares.

26/11/2024 14:05:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo 137e30c4eb974b1d92dc60005387b9f8.pdf aos documentos complementares.

26/11/2024 14:06:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA adicionou o arquivo cd205bc9a0d44f9e9f37e1482888d08a.pdf aos documentos complementares.

MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO

26/11/2024 17:12:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

senhores licitantes, informamos a todos que, mediante os documentos de habilitação e proposta reajustada apresentadas, que o processo em referência será encaminhado ao Departamento de Engenharia do Município, para Parecer Técnico quanto a Habilitação da Parte de Qualificação Técnica e Operacional;

26/11/2024 17:12:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Esclarecemos ainda que o presente processo ficará suspenso até o seu retorno a esta Comissão de Contratação e Comunica ainda que após retorno, será comunicado via plataforma, com 24 hrs de antecedência a data e horário da nova sessão para divulgação do resultado de habilitação, conforme especificado no edital;

27/11/2024 09:06:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Despacho 5 - Pedido de Parece Tecnico Acervo - TERMAX.pdf foi adicionado ao processo.

02/12/2024 08:46:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informo a todos que no dia 03/12/2024; as 10:30 horas divulgaremos o resultado das habilitações

03/12/2024 10:34:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Tecnico Engenharia Termax.pdf foi adicionado ao processo.

03/12/2024 10:34:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes,

03/12/2024 10:34:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

informo a todos que divulgaremos o resultado da habilitação.

LOTE 1 - ADJUDICADO

Contratação de Empresa Especializada em Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica do Trecho da Rodovia Municipal Galdino Borges, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Serviço	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Contratação de Empresa Especializada em Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica do Trecho da Rodovia Municipal Galdino Borges, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 5.729.000,00	Valor Total: 5.729.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TERMAX TERRAPLENAGEM E	232	00.267.160/0001-00	6.357.853,80	5.729.000,00		Sim
2 TOP ENGENHARIA EIRELI	778	27.170.033/0001-36	6.328.426,74	5.730.000,00	0,02	Sim
3 NIVELAR ENGENHARIA LTDA	027	13.723.532/0001-07	6.372.072,64	5.798.586,10	1,20	Sim
4 CASTELO CONSTRUÇÕES E	098	00.894.402/0001-87	6.372.072,64	5.858.734,12	1,04	Não
5 M. FORTES ENGENHARIA E	666	07.265.785/0001-73	6.264.061,74	6.264.061,74	6,92	Não
6 CONSTRUTORA JK LTDA	470	05.403.409/0001-72	6.372.072,64	6.372.072,64	1,72	Não
7 PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA	779	03.575.041/0001-02	6.372.072,64	6.372.072,64	0,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI	277	24.890.529/0001-96	6.371.788,94	5.212.000,00		Sim
F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E	700	09.443.554/0001-38	5.743.123,60	5.213.000,00	0,0192	Sim
PLENO CONSTRUÇÕES LTDA	016	24.332.431/0001-13	5.858.765,80	5.223.372,07	0,1990	Sim
SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	950	41.334.504/0001-25	6.372.072,64	5.635.000,00	7,8805	Não

MOVIMENTOS DO LOTE

06/08/2024 10:55:57 PUBLICADO

06/08/2024 14:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

12/09/2024 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

**MUNICIPIO DE LUZANIA
LUZIÂNIA-GO**

12/09/2024 09:08:17 DISPUTA

12/09/2024 09:08:17	LANCE	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 277)	6.371.788,94
12/09/2024 09:08:17	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.743.123,60
12/09/2024 09:08:17	LANCE	M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE	6.264.061,74
12/09/2024 09:08:17	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 950)	6.372.072,64
12/09/2024 09:08:17	LANCE	PLENO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 016)	5.858.765,80
12/09/2024 09:08:17	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	6.357.853,80
12/09/2024 09:08:17	LANCE	CONSTRUTORA JK LTDA (PARTICIPANTE 470)	6.372.072,64
12/09/2024 09:08:17	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	6.372.072,64
12/09/2024 09:08:17	LANCE	TOP ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 778)	6.328.426,74
12/09/2024 09:08:17	LANCE	PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 779)	6.372.072,64
12/09/2024 09:08:17	LANCE	NIVELAR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 027)	6.372.072,64
12/09/2024 09:09:02	LANCE	NIVELAR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 027)	5.862.306,83
12/09/2024 09:09:13	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 950)	5.734.865,38
12/09/2024 09:09:21	LANCE	TOP ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 778)	5.742.000,00
12/09/2024 09:09:37	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.734.000,00
12/09/2024 09:10:15	LANCE	TOP ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 778)	5.733.900,00
12/09/2024 09:10:31	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	6.121.271,88
12/09/2024 09:10:49	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.733.000,00
12/09/2024 09:10:56	LANCE	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 277)	5.733.000,00
12/09/2024 09:11:14	LANCE	TOP ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 778)	5.732.900,00
12/09/2024 09:11:23	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.732.000,00
12/09/2024 09:11:24	LANCE	NIVELAR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 027)	5.798.586,10
12/09/2024 09:11:36	LANCE	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 277)	5.731.000,00
12/09/2024 09:11:55	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 950)	5.700.000,00
12/09/2024 09:12:14	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.699.000,00
12/09/2024 09:12:22	LANCE	TOP ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 778)	5.730.000,00
12/09/2024 09:12:29	LANCE	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 277)	5.699.000,00
12/09/2024 09:12:44	LANCE	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 277)	5.698.000,00
12/09/2024 09:12:44	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.698.000,00
12/09/2024 09:12:56	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.697.000,00
12/09/2024 09:13:09	LANCE	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 277)	5.696.000,00
12/09/2024 09:13:19	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.695.000,00
12/09/2024 09:13:27	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	5.980.000,00
12/09/2024 09:13:31	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 950)	5.639.284,00
12/09/2024 09:13:48	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.638.000,00
12/09/2024 09:13:50	LANCE	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 277)	5.638.000,00
12/09/2024 09:13:56	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	5.858.734,12
12/09/2024 09:13:59	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.637.000,00
12/09/2024 09:14:12	LANCE	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 277)	5.636.000,00
12/09/2024 09:14:22	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.635.000,00
12/09/2024 09:14:45	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 950)	5.635.000,00
12/09/2024 09:14:54	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.634.000,00
12/09/2024 09:15:25	LANCE	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 277)	5.633.000,00

**MUNICIPIO DE LUZANIA
LUZIÂNIA-GO**

12/09/2024 09:15:39	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.632.000,00
12/09/2024 09:16:18	LANCE	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 277)	5.631.000,00
12/09/2024 09:16:18	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
12/09/2024 09:16:27	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.630.000,00
12/09/2024 09:16:40	LANCE	PLENO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 016)	5.352.541,01
12/09/2024 09:17:19	LANCE	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 277)	5.351.000,00
12/09/2024 09:17:22	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.351.000,00
12/09/2024 09:17:33	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.350.000,00
12/09/2024 09:17:42	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	5.729.000,00
12/09/2024 09:17:45	LANCE	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 277)	5.349.000,00
12/09/2024 09:17:53	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.348.000,00
12/09/2024 09:18:11	LANCE	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 277)	5.347.000,00
12/09/2024 09:18:37	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.346.000,00
12/09/2024 09:18:50	LANCE	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 277)	5.345.000,00
12/09/2024 09:19:00	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.344.000,00
12/09/2024 09:19:16	LANCE	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 277)	5.343.000,00
12/09/2024 09:19:25	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.342.000,00
12/09/2024 09:19:49	LANCE	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 277)	5.340.000,00
12/09/2024 09:20:00	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.339.000,00
12/09/2024 09:21:07	LANCE	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 277)	5.335.000,00
12/09/2024 09:21:20	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.332.000,00
12/09/2024 09:21:37	LANCE	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 277)	5.330.000,00
12/09/2024 09:21:48	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.329.000,00
12/09/2024 09:22:12	LANCE	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 277)	5.328.000,00
12/09/2024 09:22:15	LANCE	PLENO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 016)	5.223.372,07
12/09/2024 09:22:28	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.220.000,00
12/09/2024 09:22:49	LANCE	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 277)	5.219.000,00
12/09/2024 09:23:07	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.218.000,00
12/09/2024 09:23:32	LANCE	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 277)	5.217.000,00
12/09/2024 09:23:53	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.215.000,00
12/09/2024 09:24:12	LANCE	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 277)	5.214.000,00
12/09/2024 09:25:09	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	5.213.000,00
12/09/2024 09:25:21	LANCE	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 277)	5.212.000,00

12/09/2024 09:27:21 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 470, PARTICIPANTE 779 que apresentaram o valor de 6,372,072.64.

12/09/2024 09:27:21 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI

12/09/2024 09:27:21 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

12/09/2024 09:27:21 HABILITAÇÃO

12/09/2024 09:48:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 277: Senhor licitantes, solicitamos o atendimento do item 10.1 do edital - declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 4 HORAS a contar da solicitação da Comissão de Contratação no sistema eletrônico;

12/09/2024 09:56:13 MENSAGEM SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 277)

Bom dia, estamos readequando a planilha orçamentária.

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

29/10/2024 09:39:42 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI inabilitado. Motivo: Apresentou a Certidão Federal com prazo de validade vencido, descumprindo o item 9.9.2 do edital, deixou de apresentar também o item 9.11.3 do edital;

29/10/2024 09:39:42 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP

29/10/2024 09:39:42 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

29/10/2024 09:40:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 700: Senhor licitantes, solicitamos o atendimento do item 10.1 do edital - declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 4 HORAS a contar da solicitação da Comissão de Contratação no sistema eletrônico;

29/10/2024 09:40:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 700: ficando conveniado a partir desta solicitação

12/11/2024 09:37:47 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP inabilitado. Motivo: Apresentou a Certidão de Falsidade e Concordata POSSITIVA, descumprindo o item 9.10.1 do edital e Inabilitada também em razão da suposta prestação de falsa declaração de micro empresa pelo sistema eletrônico que induziu a equipe de licitação ao erro que será apurada em processo próprio disciplinar, nos termos do item 4.5 , 4.5.1 e 4.5.9 do Edital;

12/11/2024 09:37:48 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

12/11/2024 09:37:48 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é PLENO CONSTRUÇÕES LTDA

12/11/2024 09:38:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 016: Senhor licitantes, solicitamos o atendimento do item 10.1 do edital - declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 4 HORAS a contar da solicitação da Comissão de Contratação no sistema eletrônico;

12/11/2024 09:58:49 MENSAGEM PLENO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 016)

Bom Dia. Estou me atualizando aqui. fiquei muitos dias sem ver o processo.

12/11/2024 09:59:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 016: Senhor licitante, sua proposta foi classificada para análise, solicitamos o envio da proposta reajustada

12/11/2024 09:59:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 016: ficando o prazo conveniado a partir da solicitação.

12/11/2024 10:00:06 MENSAGEM PLENO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 016)

ok grato

12/11/2024 10:24:11 MENSAGEM PLENO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 016)

Só uma duvida, o participante 700 foi desclassificado por não colocar a planilha realinhada que foi solicitada dia 29 correto?

12/11/2024 10:29:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 016: Sim, porem a empresa sofrerá as sanções previstas em lei.

13/11/2024 15:50:49 MENSAGEM PLENO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 016)

Boa Tarde. Existe alguma previsão da continuidade do processo?

19/11/2024 11:09:33 MENSAGEM PLENO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 016)

Bom Dia.

19/11/2024 11:11:34 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PLENO CONSTRUÇÕES LTDA inabilitado. Motivo: Deixou de atender o item 9.11 do edital, conforme parecer tecnico da engenharia em anexo.

19/11/2024 11:11:34 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

19/11/2024 11:11:34 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

19/11/2024 11:12:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 950: Senhor licitante, solicitamos o atendimento do item 10.1 do edital - declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 4 HORAS a contar da solicitação da Comissão de Contratação no sistema eletrônico;

26/11/2024 10:36:18 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA inabilitado. Motivo: Deixou de apresentar o Balanço 2022, descumprindo o item 9.10.3 do edital; apresentou os documentos em atendimento ao item 9.11.2 e 9.11.4.I do edital, incompatíveis com o exigido, conforme parecer técnico da engenharia em anexo.

**MUNICÍPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

26/11/2024 10:36:18 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

26/11/2024 10:36:18 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

26/11/2024 10:36:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 232: Senhor licitante, solicitamos o atendimento do item 10.1 do edital - declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 4 HORAS a contar da solicitação da Comissão de Contratação no sistema eletrônico;

26/11/2024 10:37:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 232: Senhor licitante, solicitamos o atendimento do item 10.1 do edital - declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 4 HORAS a contar da solicitação da Comissão de Contratação no sistema eletrônico;

26/11/2024 10:48:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 232: estamos no aguardo da empresa

26/11/2024 11:11:54 MENSAGEM TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Sr. Agente de Contratação, vimos solicitar a prorrogação do prazo estipulado por mais 04 (quatro) horas, conforme item 7.30.3 do Edital, para que tenhamos tempo hábil de colher todas as assinaturas nos documentos complementares.

26/11/2024 14:09:03 MENSAGEM TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Sr. Agente de Contratação, boa tarde! Seguem os arquivos solicitados no item 10.1 do edital. Informamos que após ajustar os valores na planilha de orçamento, o valor final negociado fechou em R\$ 5.728.999,90 (cinco milhões, setecentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

03/12/2024 10:34:51 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

03/12/2024 10:37:05 RECURSO MANIFESTADO PLENO CONSTRUÇÕES LTDA

Recurso sobre inabilitação da empresa Pleno Construções

03/12/2024 10:48:26 RECURSO MANIFESTADO F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

bom dia, temos interesse em manifestar recurso.

03/12/2024 11:04:52 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

03/12/2024 11:19:59 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO PLENO CONSTRUÇÕES LTDA

Nome do arquivo: Recurso ADM Concorrencia 0072024- SMDU.pdf

03/12/2024 11:20:01 RECURSO REGISTRADO PLENO CONSTRUÇÕES LTDA

RECURSO ADM PLENO CONSTRUÇÕES

06/12/2024 08:14:26 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E

Nome do arquivo: Recurso_CP_007 pdf.pdf

06/12/2024 08:16:51 RECURSO REGISTRADO F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Bom dia, Segue em anexo recurso .

07/12/2024 00:00:12 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES

12/12/2024 00:00:21 JULGAMENTO DE RECURSOS

19/12/2024 09:43:50 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: 2024014131- Decisão recurso F.E e Pleno Assinado.pdf

19/12/2024 09:44:09 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: 2024014131- Decisão recurso F.E e Pleno Assinado.pdf

19/12/2024 09:44:09 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme decisão em anexo.

19/12/2024 09:44:46 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme decisão em anexo.

19/12/2024 09:45:01 EM ADJUDICAÇÃO

19/12/2024 09:45:35 ADJUDICADO

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

Rodrigo de B. Rodrigues

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: RODRIGO DE BRITO RODRIGUES