

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/25-SMDU
Processo Administrativo Nº 2025012881
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: RODRIGO DE BRITO RODRIGUES
Data de Publicação: 24/06/2025 15:38:51

MOVIMENTOS DO PROCESSO

25/06/2025 09:47:01	CADASTRO DE PROPOSTA	PLENO CONSTRUÇÕES LTDA
25/06/2025 16:04:59	REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO	PLENO CONSTRUÇÕES LTDA (24.332.431/0001-13) EM ANEXO NOSSA IMPUGNAÇÃO.
26/06/2025 14:47:57	CADASTRO DE PROPOSTA	DAVARRO ENGENHARIA LTDA
03/07/2025 17:58:14	CADASTRO DE PROPOSTA	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA
05/07/2025 16:03:32	CADASTRO DE PROPOSTA	CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
08/07/2025 09:17:40	RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Conforme decisão em anexo.
08/07/2025 09:22:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O arquivo PARECER Nº 020_2025 Engenharia.pdf foi adicionado ao processo.
08/07/2025 09:22:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O arquivo Decisão Impugnação Pleno 006.25 Assinado.pdf foi adicionado ao processo.
08/07/2025 09:22:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O arquivo Impugnação Pleno CE 006.25.pdf foi adicionado ao processo.
08/07/2025 09:32:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O arquivo CE - 006.25 - Edital Retificado - Pav. Galdino Borges.pdf foi adicionado ao processo.
16/07/2025 16:46:44	CADASTRO DE PROPOSTA	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP
23/07/2025 15:51:02	CADASTRO DE PROPOSTA	J.F CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
24/07/2025 08:31:07	CADASTRO DE PROPOSTA	HUSNI FRANCO ENGENHARIA LTDA
31/07/2025 10:05:41	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	J.F CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
01/08/2025 10:54:43	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP
03/08/2025 20:16:40	CADASTRO DE PROPOSTA	AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA
04/08/2025 16:40:31	CADASTRO DE PROPOSTA	M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
04/08/2025 17:45:15	CADASTRO DE PROPOSTA	GPAV PAVIMENTACAO LTDA
04/08/2025 18:56:10	CADASTRO DE PROPOSTA	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA
04/08/2025 18:56:42	CADASTRO DE PROPOSTA	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
04/08/2025 21:54:33	CADASTRO DE PROPOSTA	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
04/08/2025 21:57:12	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
04/08/2025 23:03:03	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
05/08/2025 01:50:47	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA
05/08/2025 02:02:07	CADASTRO DE PROPOSTA	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA
05/08/2025 06:57:08	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA
05/08/2025 07:17:30	CADASTRO DE PROPOSTA	RR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
05/08/2025 07:48:25	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	RR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
05/08/2025 07:57:55	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA
05/08/2025 08:55:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Bom dia senhores licitantes
05/08/2025 08:56:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO informo a todos que estamos analisando as propostas eletronicas cadastradas inicialmente.
05/08/2025 08:56:36	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO informo ainda que conforme horario do edital iniciaremos os lances.
05/08/2025 09:46:19	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

**MUNICÍPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

05/08/2025 11:57:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante F XAVIER CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 0d8242605a274c8c995083fbad5104ee.pdf aos documentos complementares.

05/08/2025 13:32:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informamos a todos que estamos analisando os documentos apresentados.

05/08/2025 14:09:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informamos a todos que, mediante os documentos de habilitação e proposta reajustada apresentadas, que o processo em referência será encaminhado ao Departamento de Engenharia do Município, para Parecer Técnico quanto a Habilitação da Parte de Qualificação Técnica e Operacional;

05/08/2025 14:10:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informamos ainda que o presente processo ficará suspenso até o seu retorno a esta Comissão de Contratação e Comunica ainda que após retorno, será comunicado via plataforma, com 24 hrs de antecedência a data e horário da nova sessão para divulgação do resultado de habilitação, conforme especificado no edital;

05/08/2025 14:12:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo CE - 006.25 - Despacho Parece Tecnico habilitação.pdf foi adicionado ao processo.

19/08/2025 15:11:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo CE - 006.25 - Despacho Parece Tecnico Exequibilidade de proposta.pdf foi adicionado ao processo.

02/09/2025 11:09:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informamos a todos que no dia 03/09/202 as 14:00 horas, retornaremos ao certame para continuiniade no mesmo;

03/09/2025 13:58:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde senhores licitantes

03/09/2025 14:04:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Engenharia Exequibilidade.pdf foi adicionado ao processo.

03/09/2025 14:31:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informo a todos que se encontra disponivel o parecer tecnico para todos nos arquivos da plataforma.

03/09/2025 17:29:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante F XAVIER CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo e21bff8944de40acb29b742f9f74f9fe.pdf aos documentos complementares.

LOTE 1 - ADJUDICADO

Contratação de Empresa Especializada em Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica do Trecho da Rodovia Municipal Galdino Borges, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Serv.	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Contratação de Empresa Especializada em Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica do Trecho da Rodovia Municipal Galdino Borges, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano;			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 4.357.663,73	Valor Total: 4.357.663,73	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	675	31.573.458/0001-63	6.601.942,50	4.357.663,73		Não
2 DAVARRO ENGENHARIA LTDA	043	57.786.622/0001-04	6.581.942,50	4.421.999,90	1,48	Sim
3 TERMAX TERRAPLENAGEM E	275	00.267.160/0001-00	6.561.874,08	4.422.000,00	0,00	Não
4 O.S CONSTRUTORA E	825	15.108.987/0001-30	6.601.630,07	4.604.000,00	4,12	Sim
5 SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	941	41.334.504/0001-25	6.601.942,50	4.605.000,00	0,02	Sim
6 RR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES	366	16.578.370/0001-40	6.271.845,00	4.951.456,69	7,52	Não
7 PLENO CONSTRUÇÕES LTDA	994	24.332.431/0001-13	6.501.942,50	5.215.534,60	5,33	Sim
8 CARIBÉ CONSTRUÇÕES E	925	38.493.385/0001-49	5.611.651,12	5.611.651,12	7,59	Sim
9 F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E	687	09.443.554/0001-38	5.739.259,60	5.739.259,60	2,27	Não
10 CASTELO CONSTRUÇÕES E	901	00.894.402/0001-87	6.601.642,50	5.901.818,28	2,83	Não
11 M. FORTES ENGENHARIA E	785	07.265.785/0001-73	6.595.603,67	6.270.000,00	6,24	Não
12 J.F CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	777	13.556.387/0001-09	6.271.845,37	6.271.845,37	0,03	Não

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

13 AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS	784	45.963.536/0001-40	6.500.000,00	6.500.000,00	3,64	Sim
14 HUSNI FRANCO ENGENHARIA LTDA	946	27.013.104/0001-97	6.601.942,00	6.601.942,00	1,57	Não
15 GPAV PAVIMENTACAO LTDA	536	42.717.807/0001-90	6.601.942,50	6.601.942,50	0,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

24/06/2025 15:38:50	PUBLICADO					
24/06/2025 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
05/08/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
05/08/2025 09:04:02	DISPUTA					
05/08/2025 09:04:02	LANCE	DAVARRO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 043)				6.581.942,50
05/08/2025 09:04:02	LANCE	PLENO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 994)				6.501.942,50
05/08/2025 09:04:02	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA				6.601.642,50
05/08/2025 09:04:02	LANCE	CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE				5.611.651,12
05/08/2025 09:04:02	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP				5.739.259,60
05/08/2025 09:04:02	LANCE	J.F CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 777)				6.271.845,37
05/08/2025 09:04:02	LANCE	HUSNI FRANCO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 946)				6.601.942,00
05/08/2025 09:04:02	LANCE	AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 784)				6.500.000,00
05/08/2025 09:04:02	LANCE	M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE				6.595.603,67
05/08/2025 09:04:02	LANCE	GPAV PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 536)				6.601.942,50
05/08/2025 09:04:02	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA				6.601.630,07
05/08/2025 09:04:02	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 941)				6.601.942,50
05/08/2025 09:04:02	LANCE	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 675)				6.601.942,50
05/08/2025 09:04:02	LANCE	RR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 366)				6.271.845,00
05/08/2025 09:04:02	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE				6.561.874,08
05/08/2025 09:05:09	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 941)				5.600.000,00
05/08/2025 09:06:10	LANCE	DAVARRO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 043)				5.590.000,00
05/08/2025 09:06:40	LANCE	RR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 366)				5.500.000,00
05/08/2025 09:06:48	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA				5.901.818,28
05/08/2025 09:07:08	LANCE	RR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 366)				5.450.000,00
05/08/2025 09:07:14	LANCE	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 675)				5.478.323,03
05/08/2025 09:07:24	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 941)				5.400.000,00
05/08/2025 09:07:38	LANCE	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 675)				5.412.536,30
05/08/2025 09:07:50	LANCE	M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE				6.270.000,00
05/08/2025 09:08:09	LANCE	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 675)				5.349.568,63
05/08/2025 09:08:10	LANCE	DAVARRO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 043)				5.390.000,00
05/08/2025 09:08:49	LANCE	DAVARRO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 043)				5.347.000,00
05/08/2025 09:08:51	LANCE	RR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 366)				5.348.455,00
05/08/2025 09:09:11	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 941)				5.300.000,00
05/08/2025 09:09:14	LANCE	RR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 366)				5.340.000,00
05/08/2025 09:09:24	LANCE	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 675)				5.283.008,90

**MUNICIPIO DE LUZANIA
LUZIÂNIA-GO**

05/08/2025 09:09:48	LANCE	DAVARRO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 043)	5.282.000,00
05/08/2025 09:09:48	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	5.298.000,00
05/08/2025 09:10:00	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 941)	5.200.000,00
05/08/2025 09:10:02	LANCE	PLENO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 994)	5.347.573,45
05/08/2025 09:10:21	LANCE	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 675)	5.147.812,87
05/08/2025 09:10:33	LANCE	RR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 366)	5.145.455,00
05/08/2025 09:10:52	LANCE	RR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 366)	5.140.000,00
05/08/2025 09:11:00	LANCE	DAVARRO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 043)	5.145.000,00
05/08/2025 09:11:03	LANCE	PLENO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 994)	5.215.534,60
05/08/2025 09:11:07	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	5.199.000,00
05/08/2025 09:11:39	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 941)	5.100.000,00
05/08/2025 09:11:54	LANCE	DAVARRO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 043)	5.139.999,99
05/08/2025 09:12:08	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	5.099.500,00
05/08/2025 09:12:08	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
05/08/2025 09:12:27	LANCE	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 675)	4.951.592,98
05/08/2025 09:12:55	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	4.900.000,00
05/08/2025 09:13:10	LANCE	DAVARRO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 043)	4.951.592,97
05/08/2025 09:13:25	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 941)	4.880.000,00
05/08/2025 09:13:52	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	4.870.000,00
05/08/2025 09:14:20	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 941)	4.860.000,00
05/08/2025 09:14:42	LANCE	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 675)	4.754.895,46
05/08/2025 09:14:54	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	4.750.000,00
05/08/2025 09:15:07	LANCE	RR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 366)	4.951.456,69
05/08/2025 09:15:10	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 941)	4.745.000,00
05/08/2025 09:15:17	LANCE	DAVARRO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 043)	4.754.895,45
05/08/2025 09:15:50	LANCE	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 675)	4.686.246,02
05/08/2025 09:16:03	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	4.680.000,00
05/08/2025 09:16:40	LANCE	DAVARRO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 043)	4.686.236,02
05/08/2025 09:16:46	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 941)	4.675.000,00
05/08/2025 09:16:54	LANCE	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 675)	4.674.641,11
05/08/2025 09:17:15	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	4.674.000,00
05/08/2025 09:17:32	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 941)	4.670.000,00
05/08/2025 09:18:14	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	4.669.000,00
05/08/2025 09:18:32	LANCE	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 675)	4.619.114,42
05/08/2025 09:18:56	LANCE	DAVARRO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 043)	4.669.000,00
05/08/2025 09:19:00	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 941)	4.615.000,00
05/08/2025 09:19:16	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	4.614.000,00
05/08/2025 09:19:25	LANCE	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 675)	4.554.613,45
05/08/2025 09:19:39	LANCE	DAVARRO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 043)	4.613.000,00
05/08/2025 09:20:27	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 941)	4.610.000,00
05/08/2025 09:20:29	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	4.554.000,00
05/08/2025 09:20:32	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	4.614.000,00
05/08/2025 09:20:36	LANCE	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 675)	4.489.755,41
05/08/2025 09:20:56	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	4.613.900,00

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

05/08/2025 09:20:57	LANCE	DAVARRO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 043)	4.609.999,00
05/08/2025 09:21:08	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	4.489.000,00
05/08/2025 09:21:11	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 941)	4.605.000,00
05/08/2025 09:21:17	LANCE	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 675)	4.422.799,30
05/08/2025 09:21:41	LANCE	DAVARRO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 043)	4.422.799,20
05/08/2025 09:21:45	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	4.604.000,00
05/08/2025 09:21:49	LANCE	TERMAX TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	4.422.000,00
05/08/2025 09:21:53	LANCE	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 675)	4.357.663,73
05/08/2025 09:22:29	LANCE	DAVARRO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 043)	4.421.999,90
05/08/2025 09:24:29	NOTIFICAÇÃO SISTEMA O desempate pela LC 123/2006 não foi aplicado à este lote conforme disposto no Art. 4º da Lei 14.133/2021 e seus incisos.		
05/08/2025 09:24:29	NOTIFICAÇÃO SISTEMA O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.		
05/08/2025 09:24:29	NOTIFICAÇÃO SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é F XAVIER CONSTRUTORA LTDA		
05/08/2025 09:24:29	HABILITAÇÃO		
05/08/2025 09:33:34	MENSAGEM F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 675) Bom dia, vai liberar para colocar nos documentos complementares com o prazo de 4 horas, conforme item 8.7.?		
05/08/2025 09:33:42	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 675: Senhor licitante, favor anexar proposta reajustada em atendimento ao edital, ficando conveniado o prazo a partir desta solicitação.		
05/08/2025 09:45:53	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 675: será sim, porem favor anexar somente a Proposta Reajustada nos documentos complementares.		
05/08/2025 09:46:56	MENSAGEM F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 675) Certinho. Obrigada		
05/08/2025 09:47:17	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 675: Será analisado somente a Proposta Reajustada, bem como os documentos ja cadastrados previamente na Plataforma BLL, para fins de habilitação.		
05/08/2025 09:47:40	MENSAGEM F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 675) Ok, certo.		
03/09/2025 14:06:52	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 675: Senhor licitante, favor enviar comprovação de exequibilidade em atendimento ao art 59, inc IV - Lei Federal nº 14.133/21, conforme solicitado pelo departamento de engenharia para fins de habilitação em atendimento ao edital, ficando conveniado o prazo a partir desta solicitação, sob pena de inabilitação no certame.		
03/09/2025 14:09:56	MENSAGEM F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 675) Boa tarde, qual o prazo para envio diligência.		
03/09/2025 14:13:51	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO 4 horas de acordo com o edital.		
03/09/2025 14:15:40	MENSAGEM F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 675) Obrigada.		
03/09/2025 14:16:24	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 675: estamos a disposição		
04/09/2025 14:50:10	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
04/09/2025 15:20:10	EM ADJUDICAÇÃO		
08/09/2025 09:00:29	ADJUDICADO		

MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO

Rodrigo de B. Rodrigues

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: RODRIGO DE BRITO RODRIGUES