

MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/25-SMDU
Processo Administrativo Nº 2024013217
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: RODRIGO DE BRITO RODRIGUES
Data de Publicação: 03/07/2025 15:02:34

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 10/09/2025 09:24:46

Contratação de Empresa Especializada em Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica, Drenagem Superficial e Sinalização Viária em Diversas Ruas no Bairro Setor Sul II, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Serv.	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Contratação de Empresa Especializada em Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica, Drenagem Superficial e Sinalização Viária em Diversas Ruas no Bairro Setor Sull II, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.449.000,00	Valor Total: 1.449.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ALPHA CONSTRUTORA E CONSULTORIA	152	36.403.716/0001-87	1.724.757,81	1.449.000,00		Sim
2 SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	016	24.736.207/0001-97	1.736.072,06	1.450.000,00	0,07	Sim
3 CASTELO CONSTRUÇÕES E	002	00.894.402/0001-87	1.737.972,00	1.510.185,82	4,15	Não
4 AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS	456	45.963.536/0001-40	1.700.000,00	1.700.000,00	12,57	Sim
5 DAVARRO ENGENHARIA LTDA	477	57.786.622/0001-04	1.727.972,25	1.727.972,25	1,65	Sim
6 F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	225	31.573.458/0001-63	1.737.901,41	1.737.901,41	0,57	Não
7 EBM CONSTRUTORA CONSULTORIA	661	49.425.930/0001-86	1.737.965,00	1.737.965,00	0,00	Sim
8 ENGESERVICE CONSTRUÇÕES E	485	38.003.364/0001-06	1.737.968,00	1.737.968,00	0,00	Sim
9 HUSNI FRANCO ENGENHARIA LTDA	624	27.013.104/0001-97	1.737.972,00	1.737.972,00	0,00	Não
10 URBOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES	524	47.511.197/0001-97	1.737.972,20	1.737.972,20	0,00	Sim
11 GPAV PAVIMENTACAO LTDA	786	42.717.807/0001-90	1.737.972,25	1.737.972,25	0,00	Sim
12 J.F CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	304	13.556.387/0001-09	1.737.972,25	1.737.972,25	0,00	Não
13 CML BRAGA CONSTRUÇÕES DE	900	18.695.016/0001-21	1.737.972,25	1.737.972,25	0,00	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	587	41.334.504/0001-25	1.737.972,25	1.318.000,00		Sim
PLENO CONSTRUÇÕES LTDA	895	24.332.431/0001-13	1.320.858,91	1.320.858,91	0,2169	Sim

AUTORIDADE: VALDIRON GONÇALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DECRETO Nº 290/2025

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**