

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025-FME
Processo Administrativo Nº 2025015809
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: RODRIGO DE BRITO RODRIGUES
Data de Publicação: 29/10/2025 14:39:05

MOVIMENTOS DO PROCESSO

03/11/2025 10:22:29 ESCLARECIMENTO REQUERIDO CLJ CONSTRUTORA LTDA (16.808.549/0001-47)

Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a),

Poderia, por gentileza, disponibilizar na árvore do processo as planilhas e o cronograma em formato Excel, a fim de facilitar a análise?

Agradeço desde já pela atenção.

03/11/2025 14:26:54 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Olá, esclarecemos que não disponibilizamos as planilhas solicitadas no formato solicitado, tendo em vista o Município trabalhar com processos digitais no formato PDF; esclarecemos ainda que tal solicitação poderá ser feita junto da Visita Técnica ao Engenheiro Municipal;

06/11/2025 16:34:58 CADASTRO DE PROPOSTA CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA ME

21/11/2025 08:35:00 CADASTRO DE PROPOSTA JOSE MARIA DE MACEDO & CIA

21/11/2025 08:35:34 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA JOSE MARIA DE MACEDO & CIA

02/12/2025 14:14:44 CADASTRO DE PROPOSTA AF COMERCIO LOCACOES E SERVICOS

02/12/2025 21:21:39 CADASTRO DE PROPOSTA XTEC CONSTRUÇÃO LTDA

03/12/2025 22:15:03 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA ME

04/12/2025 10:22:05 CADASTRO DE PROPOSTA C.S.B CONSTRUTORA SANEAMENTO BÁSICO LTDA

07/12/2025 12:09:31 CADASTRO DE PROPOSTA BASE 3 - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

08/12/2025 15:58:26 CADASTRO DE PROPOSTA FILGUEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

08/12/2025 20:32:45 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA FILGUEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

08/12/2025 21:24:10 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA XTEC CONSTRUÇÃO LTDA

08/12/2025 22:37:41 CADASTRO DE PROPOSTA BP CONSTRUÇÕES LTDA

09/12/2025 07:31:28 CADASTRO DE PROPOSTA MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

09/12/2025 09:01:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes

09/12/2025 09:01:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

informamos a todos que iniciaremos a sessão de lances

09/12/2025 09:02:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Pedimos atenção de todos e desejamos uma Boa Sorte

09/12/2025 10:08:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhor licitante classificado em 1º lugar, favor anexar a proposta reajustada junto aos documentos complementares, em atendimento ao item 7.30.2 do edital, ficando conveniado o prazo a partir desta solicitação;

09/12/2025 10:08:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

09/12/2025 10:09:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 09/12/2025 14:09:00

09/12/2025 12:47:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante XTEC CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 55327725fa314bb7b5a4a6991cd59ede.zip aos documentos complementares.

09/12/2025 14:09:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informamos a todos que, mediante os documentos de habilitação e proposta reajustada apresentadas, que o processo em referência será encaminhado ao Departamento de Engenharia do Município, para Parecer Técnico quanto a Habilitação da Parte de Qualificação Técnica e Operacional;

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

09/12/2025 14:09:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informamos ainda que o presente processo ficará suspenso até o seu retorno a esta Comissão de Contratação e Comunica ainda que após retorno, será comunicado via plataforma, com 24 hrs de antecedência a data e horário da nova sessão para divulgação do resultado de habilitação, conforme especificado no edital;

05/01/2026 09:49:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informamos a todos que no dia 06/01/2026 as 10:30 horas, retornaremos aos trabalhos para divulgação dos resultado da Habilitação após parecer tecnico de engenharia;

06/01/2026 09:33:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo CE - 014.25 - Despacho Parece Tecnico habilitação.pdf foi adicionado ao processo.

06/01/2026 09:33:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Tecnico Engenharia.pdf foi adicionado ao processo.

06/01/2026 10:18:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes

06/01/2026 10:18:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

informamos que as 10:30 retornaremos aos trabalhos;

06/01/2026 10:18:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

pedimos atenção de todos

06/01/2026 10:31:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes

06/01/2026 10:31:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

pedimos atenção

06/01/2026 10:34:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 06/01/2026 12:34:12

06/01/2026 14:14:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 06/01/2026 14:23:47

06/01/2026 14:15:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante XTEC CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo ff0dc65d570d48099ce612f47ea396af.zip aos documentos complementares.

06/01/2026 14:27:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informamos a todos que, mediante os documentos de habilitação COMPLEMENTARES apresentados, Comunicamos que o processo em referência será encaminhado ao Departamento de Engenharia do Município, para Parecer Técnico FINAL quanto a Habilitação da Parte de Qualificação Técnica e Operacional;

06/01/2026 14:27:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informamos ainda que o presente processo ficará suspenso até o seu retorno a esta Comissão de Contratação e Comunica ainda que após retorno, será comunicado via plataforma, com 24 hrs de antecedência a data e horário da nova sessão para divulgação do resultado de habilitação, conforme especificado no edital;

06/01/2026 14:28:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo CE - 014.25 - Despacho Parece Tecnico habilitação 2.pdf foi adicionado ao processo.

14/01/2026 08:28:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informamos a todos que no dia 15/01/2026 as 10:00 horas, retornaremos aos trabalhos para divulgação dos resultado da Habilitação após parecer tecnico de engenharia;

14/01/2026 08:29:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Pedimos atenção de todos para o COMUNICADO

15/01/2026 09:47:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes;

15/01/2026 09:49:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Pedimos atenção de todos para divulgação do resultado no horario conforme comunicado via plataforma

15/01/2026 09:49:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

as 10:00 hras

15/01/2026 09:51:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Tecnico Engenharia 01.pdf foi adicionado ao processo.

15/01/2026 10:01:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

pedimos atenção de todos

15/01/2026 10:01:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

para divulgação dos resultados

MUNICÍPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO

LOTE 1 - ADJUDICADO

Contratação de Empresas especializada na Construção de Escola composta por 13 salas de aula Térreo a serem implantadas no Bairro Jardim Umuarama

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Serv.	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Contratação de Empresas especializada na Construção de Escola composta por 13 salas de aula Térreo a serem implantadas no Bairro Jardim Umuarama, Localizado na Avenida Contorno – Quadra 02 – Área Especial – Jardim Umuarama, no Município de Luziânia-GO, junto a Secretaria Municipal de Educação de Luziânia-GO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 10.066.000,00	Valor Total: 10.066.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 XTEC CONSTRUÇÃO LTDA	061	42.748.025/0001-18	11.439.054,85	10.066.000,00		Sim
2 BASE 3 - ENGENHARIA E	941	46.082.604/0001-25	11.439.054,85	10.066.368,26	0,00	Sim
3 BP CONSTRUÇÕES LTDA	550	32.861.149/0001-51	11.439.054,85	10.230.000,00	1,63	Sim
4 C.S.B CONSTRUTORA SANEAMENTO	011	08.532.002/0001-33	11.438.649,53	10.940.000,00	6,94	Sim
5 FILGUEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	249	19.560.627/0001-25	11.432.391,01	11.390.000,00	4,11	Não
6 AF COMERCIO LOCACOES E SERVICOS	242	45.963.536/0002-21	11.400.000,00	11.400.000,00	0,09	Sim
7 MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES	487	27.406.174/0001-05	11.439.054,85	11.439.054,85	0,34	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSE MARIA DE MACEDO & CIA	699	05.647.883/0001-40	11.439.054,85	9.999.000,00		Sim
CONSAB VBA ENGENHARIA &	692	50.176.335/0001-33	11.100.000,00	10.000.000,00	0,0100	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
JOSE MARIA DE MACEDO & CIA	699	05.647.883/0001-40	11.439.054,85	9.999.000,00		Sim
CONSAB VBA ENGENHARIA &	692	50.176.335/0001-33	11.100.000,00	10.000.000,00	0,0100	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

29/10/2025 14:39:05	PUBLICADO				
29/10/2025 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
09/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
09/12/2025 09:03:49	DISPUTA				
09/12/2025 09:03:49	LANCE	MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 487)			11.439.054,85
09/12/2025 09:03:49	LANCE	JOSE MARIA DE MACEDO & CIA (PARTICIPANTE 699)			11.439.054,85
09/12/2025 09:03:49	LANCE	CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA ME (PARTICIPANTE 692)			11.100.000,00
09/12/2025 09:03:49	LANCE	AF COMERCIO LOCACOES E SERVICOS (PARTICIPANTE 242)			11.400.000,00
09/12/2025 09:03:49	LANCE	XTEC CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 061)			11.439.054,85
09/12/2025 09:03:49	LANCE	BASE 3 - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 941)			11.439.054,85
09/12/2025 09:03:49	LANCE	C.S.B CONSTRUTORA SANEAMENTO BÁSICO LTDA (PARTICIPANTE 011)			11.438.649,53
09/12/2025 09:03:49	LANCE	FILGUEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PARTICIPANTE 249)			11.432.391,01
09/12/2025 09:03:49	LANCE	BP CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 550)			11.439.054,85
09/12/2025 09:05:32	LANCE	BP CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 550)			11.050.000,00
09/12/2025 09:06:18	LANCE	XTEC CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 061)			11.040.000,00
09/12/2025 09:09:06	LANCE	BASE 3 - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 941)			11.000.000,00
09/12/2025 09:09:32	LANCE	BP CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 550)			10.950.000,00
09/12/2025 09:11:58	LANCE	BASE 3 - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 941)			10.850.000,00
09/12/2025 09:11:58	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA				
09/12/2025 09:12:19	LANCE	CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA ME (PARTICIPANTE 692)			10.500.000,00

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

09/12/2025 09:13:00	LANCE	C.S.B CONSTRUTORA SANEAMENTO BÁSICO LTDA (PARTICIPANTE 011)	10.940.000,00
09/12/2025 09:13:06	LANCE	BASE 3 - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 941)	10.400.000,00
09/12/2025 09:13:08	LANCE	BP CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 550)	10,00
09/12/2025 09:14:13	LANCE	JOSE MARIA DE MACEDO & CIA (PARTICIPANTE 699)	10.400.000,00
09/12/2025 09:14:27	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 550 no valor de 10,00 foi cancelado.			
09/12/2025 09:14:33	MENSAGEM	BP CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 550)	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 10.950.000,00.			
09/12/2025 09:14:57	LANCE	BP CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 550)	10.350.000,00
09/12/2025 09:15:22	LANCE	BASE 3 - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 941)	10.250.000,00
09/12/2025 09:15:42	LANCE	BP CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 550)	10.230.000,00
09/12/2025 09:16:06	LANCE	BASE 3 - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 941)	10.220.000,00
09/12/2025 09:16:16	LANCE	XTEC CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 061)	10.300.000,00
09/12/2025 09:16:26	LANCE	JOSE MARIA DE MACEDO & CIA (PARTICIPANTE 699)	10.200.000,00
09/12/2025 09:16:47	LANCE	CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA ME (PARTICIPANTE 692)	10.000.000,00
09/12/2025 09:16:57	LANCE	XTEC CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 061)	1.210.000,00
09/12/2025 09:17:05	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 061 no valor de 1.210.000,00 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta.			
09/12/2025 09:17:15	LANCE	BASE 3 - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 941)	10.066.368,26
09/12/2025 09:17:15	LANCE	XTEC CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 061)	10.210.000,00
09/12/2025 09:17:36	LANCE	XTEC CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 061)	10.190.000,00
09/12/2025 09:18:15	LANCE	FILGUEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PARTICIPANTE 249)	11.390.000,00
09/12/2025 09:18:36	LANCE	JOSE MARIA DE MACEDO & CIA (PARTICIPANTE 699)	9.999.000,00
09/12/2025 09:18:53	LANCE	XTEC CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 061)	10.066.000,00
09/12/2025 09:20:53	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é JOSE MARIA DE MACEDO & CIA			
09/12/2025 09:20:53	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
09/12/2025 09:20:54	HABILITAÇÃO		
09/12/2025 09:48:07	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA ME			
09/12/2025 09:48:07	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
09/12/2025 09:48:08	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
JOSE MARIA DE MACEDO & CIA inabilitado. Motivo: Deixou de apresentar os itens 6.1, 6.1.I, 6.1.II, 6.1.III, 6.1.IV, 9.8, 9.9.2, do edital; Apresentou a Certidão negativa da Fazenda Municipal POSITIVA, descumprindo o item 9.9.7 do edital; Deixou de apresentar a Certidão Negativa de falência, de concordata de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101/2005), datado dos últimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão, podendo ser emitida por cartório ou em sítios da internet, referente à sede da licitante, de cumprindo o item 9.10.1 do edital; Deixou de apresentar o Balanço patrimonial e demonstrações contábeis 2023, descumprindo o item 9.10.3 do edital; e deixou de apresentar os itens 9.10.6, 9.11.1, 9.11.2, 9.11.3, 9.11.6, 9.12.a, 9.12.b, 9.12.c, 9.12.d, 9.12.e, 9.12.g, 9.11.h, 9.11.i, 9.11.k do edital;			
09/12/2025 09:59:04	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é JOSE MARIA DE MACEDO & CIA			
09/12/2025 09:59:04	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
09/12/2025 09:59:05	REABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
JOSE MARIA DE MACEDO & CIA reabilitado. Motivo: erro de redação			

**MUNICÍPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

09/12/2025 09:59:28 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

JOSE MARIA DE MACEDO & CIA inabilitado. Motivo: Deixou de apresentar os itens 6.1, 6.1.I, 6.1.II, 6.1.III, 6.1.IV, 9.8, 9.9.2, do edital; Apresentou a Certidão negativa da Fazenda Municipal POSITIVA, descumprindo o item 9.9.7 do edital; Deixou de apresentar a Certidão Negativa de falência, de concordata de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101/2005), datado dos últimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão, podendo ser emitida por cartório ou em sítios da internet, referente à sede da licitante, de cumprindo o item 9.10.1 do edital; Deixou de apresentar o Balanço patrimonial e demonstrações contábeis 2023, descumprindo o item 9.10.3 do edital; e deixou de apresentar os itens 9.10.6, 9.11.1, 9.11.2, 9.11.3, 9.11.6, 9.12.a, 9.12.b, 9.12.c, 9.12.d, 9.12.e, 9.12.g, 9.12.h, 9.12.i, 9.12.k do edital;

09/12/2025 09:59:28 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA ME

09/12/2025 09:59:28 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

09/12/2025 10:00:00 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é XTEC CONSTRUÇÃO LTDA

09/12/2025 10:00:00 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

09/12/2025 10:00:01 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONSAB VBA ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA ME inabilitado. Motivo: Deixou de apresentar os itens 6.1, 6.1.I, 6.1.II, 6.1.III, 6.1.IV, 9.8, 9.10.6, 9.12.a, 9.12.c, 9.12.d, 9.12.e, 9.12.g, 9.12.h, 9.12.i, 9.12.j; 9.12.k em atendimento ao edital;

09/12/2025 10:08:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 061: Senhor licitante, favor anexar a proposta reajustada junto aos documentos complementares, em atendimento ao item 7.30.2 do edital, ficando conveniado o prazo a partir desta solicitação

09/12/2025 10:22:58 MENSAGEM XTEC CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 061)

Bom dia, Sr pregoeiro já iremos anexar .

06/01/2026 10:31:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 061: Senhor licitante,

06/01/2026 10:31:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 061: mediante o parecer tecnico de engenharia,

06/01/2026 10:31:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 061: solicitamos da referida empresa

06/01/2026 10:32:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 061: para anexar a complementação dos documentos referente a qualificação tecnica de acordo com o solicitado no Parecer da Engenharia

06/01/2026 10:33:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 061: faz-se necessária a apresentação dos Contratos nº 0012/2022, nº 0023/2023 e nº 0012/2025, acompanhados das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs referentes às obras executadas e projetos de execução devidamente compatibilizadas com os quantitativos informados nos atestados e certidões apresentados.

06/01/2026 10:33:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 061: ficando conveniado o prazo de 2 (duas) horas a partir desta solicitação em atendimento ao item 9.4 do edital;

06/01/2026 10:34:17 MENSAGEM XTEC CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 061)

Bom dia Sr Pregoeiro Ciente.

06/01/2026 12:28:58 MENSAGEM XTEC CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 061)

Bom dia, solicito dilatação do prazo por igual período por problemas técnicos por causa da chuva constante .

06/01/2026 14:01:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 061: Prazo concedido ate as 14:34:12;

06/01/2026 14:01:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 061: estamos no aguardo dos documentos

06/01/2026 14:10:52 MENSAGEM XTEC CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 061)

Boa tarde, pra anexar não esta aberto

06/01/2026 14:11:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 061: Anexar nos documentos complementares]

**MUNICÍPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

06/01/2026 14:11:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 061: Mesmo local aonde foi anexado a proposta reajustada

15/01/2026 10:01:36 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

15/01/2026 10:02:09 RECURSO MANIFESTADO BP CONSTRUÇÕES LTDA

Nao concordar com a habilitação da empresa. Argumentos serão anexados no recurso administrativo.

15/01/2026 10:09:01 RECURSO MANIFESTADO AF COMERCIO LOCACOES E SERVICOS

Manifestamos a intenção de recurso no tocante a habilitação econômica financeira, declaração ME e outros que serão expostas em peça recursal

15/01/2026 10:26:52 RECURSO MANIFESTADO C.S.B CONSTRUTORA SANEAMENTO BÁSICO LTDA

Bom dia, não apresentou no ato do certame licitatorio, atestado tecnico profissional em "Execução de estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto fck=25mpa, sem armação, incluso bombeamento" de acordo com o item 9.11.3 do edital. Ele apresentou no atestado 1020230002146 o item 1.8 com 100% de execução.

15/01/2026 10:31:36 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

19/01/2026 14:57:24 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO C.S.B CONSTRUTORA SANEAMENTO BÁSICO

Nome do arquivo: RECURSO PARA INABILITAÇÃO C.E 014-2025.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/9a2512ad62124ede9322f7e5dcf2c8b3.pdf>)

19/01/2026 15:01:16 RECURSO REGISTRADO C.S.B CONSTRUTORA SANEAMENTO BÁSICO LTDA

Bom dia, não apresentou no ato do certame licitatorio, atestado tecnico profissional em "Execução de estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto fck=25mpa, sem armação, incluso bombeamento" de acordo com o item 9.11.3 do edital. Ele apresentou no atestado 1020230002146 o item 1.8 com 100% de execução, e não é helice continua.

20/01/2026 18:45:49 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO BP CONSTRUÇÕES LTDA

Nome do arquivo: Recurso - Xtec Construcao.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/a918fb0a3aac45a482545aa6efba055c.pdf>)

20/01/2026 18:46:08 RECURSO REGISTRADO BP CONSTRUÇÕES LTDA

Recurso acerca da habilitação da empresa XTEC

21/01/2026 00:00:02 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES

21/01/2026 00:00:02 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES

22/01/2026 12:01:43 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO XTEC CONSTRUÇÃO LTDA

Nome do arquivo: CONTRARRAZOES_-_RECURSO_BP_assinado.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/counterparts/e6807e853a14490b9f90d12abcaacef2.pdf>)

22/01/2026 12:02:57 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA XTEC CONSTRUÇÃO LTDA

Conforme peça em anexo .

22/01/2026 12:03:08 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO XTEC CONSTRUÇÃO LTDA

Nome do arquivo: CONTRARRAZOES_-_RECURSO_CSB_assinado.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/counterparts/d4f28bdda3154e28a26e679d19c44a17.pdf>)

22/01/2026 12:03:38 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA XTEC CONSTRUÇÃO LTDA

Conforme peça em anexo.

26/01/2026 00:00:01 JULGAMENTO DE RECURSOS

10/02/2026 08:21:41 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: CE - 014.25 - DECISÃO - RECURSO- JULGAMENTO HABILITACAO-FME (1) (1).pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/8952969a0e174da790a6330e3c0a4946.pdf>)

10/02/2026 08:21:45 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme decisão em anexo.

10/02/2026 08:22:07 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: CE - 014.25 - DECISÃO - RECURSO- JULGAMENTO HABILITACAO-FME (1) (1).pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/bd67fbc38ccb4ee5a91ad255660416d0.pdf>)

10/02/2026 08:22:08 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme decisão em anexo.

10/02/2026 08:22:12 EM ADJUDICAÇÃO

10/02/2026 08:23:07 ADJUDICADO

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: RODRIGO DE BRITO RODRIGUES

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO EDIOMAN ANTONIO GOMES DOS SANTOS

Membro da Equipe de Apoio RUSLEY ARTHUS DE SOUZA MENDES

Membro da Equipe de Apoio HUGO TEIXEIRA GOMES