

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 017/2025-SMDU
Processo Administrativo Nº 2025022455
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: RODRIGO DE BRITO RODRIGUES
Data de Publicação: 09/10/2025 08:48:32

MOVIMENTOS DO PROCESSO

12/10/2025 16:33:18	CADASTRO DE PROPOSTA	DAVARRO ENGENHARIA LTDA
14/10/2025 09:56:37	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	- (00.000.000/0000-00) Favor disponibilizar planilha orçamentária.
14/10/2025 14:31:57	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Esclarecemos que o solicitado se encontra publicado no Link fornecido no Edital.
13/11/2025 14:07:41	CADASTRO DE PROPOSTA	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
17/11/2025 22:33:35	CADASTRO DE PROPOSTA	AF COMERCIO LOCACOES E SERVICOS
18/11/2025 09:12:01	CADASTRO DE PROPOSTA	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
18/11/2025 12:35:03	CADASTRO DE PROPOSTA	SOL - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA.
18/11/2025 16:25:51	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SOL - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA.
18/11/2025 16:49:39	CADASTRO DE PROPOSTA	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA
18/11/2025 18:32:12	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
18/11/2025 23:41:47	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
19/11/2025 07:24:36	CADASTRO DE PROPOSTA	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA
19/11/2025 07:53:40	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA
19/11/2025 08:18:53	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Bom dia senhores licitantes, informamos a todos que estamos analisando as propostas eletrônicas cadastradas, comunicamos ainda que conforme horário do edital iniciaremos os lances.
19/11/2025 09:00:33	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO desejamos a todos uma Boa Sorte.
19/11/2025 09:00:49	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO iremos iniciar os lances
19/11/2025 10:15:52	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O condutor ativou o anexo de documentos complementares.
19/11/2025 10:15:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 19/11/2025 14:15:58
19/11/2025 10:38:16	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 19/11/2025 18:38:16
19/11/2025 10:38:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 19/11/2025 16:38:28
19/11/2025 13:43:21	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo bbb36636f2d54df4a988544215ec6899.pdf aos documentos complementares.
19/11/2025 14:17:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Senhores licitantes, informamos a todos que, mediante os documentos de habilitação e proposta reajustada apresentadas, que o processo em referência será encaminhado ao Departamento de Engenharia do Município, para Parecer Técnico quanto a Habilitação da Parte de Qualificação Técnica e Operacional;
19/11/2025 14:17:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Informamos ainda que o presente processo ficará suspenso até o seu retorno a esta Comissão de Contratação e Comunica ainda que após retorno, será comunicado via plataforma, com 24 hrs de antecedência a data e horário da nova sessão para divulgação do resultado de habilitação, conforme especificado no edital;
19/11/2025 14:19:47	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O arquivo CE - 017.25 - Despacho Parece Tecnico habilitação.pdf foi adicionado ao processo.
27/11/2025 08:52:26	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Senhores licitantes, informamos a todos que no dia 28/11/2025, as 09:30 horas, retornaremos ao certame para divulgação do resultado de habilitação após parecer técnico referente a qualificação técnica;

MUNICÍPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO

28/11/2025 09:26:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes

28/11/2025 09:31:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

pedimos atenção a todos

28/11/2025 09:32:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Tecnico Eng. SUME.pdf foi adicionado ao processo.

LOTE 1 - ADJUDICADO

Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Execução de Pavimentação Asfáltica em Ruas do Bairro Parque Mingone, Luziânia-Go – ETAPA I, Junto A Secretaria Municipal De Desenvolvimento Urbano De Luziânia-GO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Serv.	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Execução de Pavimentação Asfáltica em Ruas do Bairro Parque Mingone, Luziânia-Go – ETAPA I, Junto A Secretaria Municipal De Desenvolvimento Urbano De Luziânia-GO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 688.000,00	Valor Total: 688.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	079	41.334.504/0001-25	817.688,90	688.000,00		Sim
2 SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	437	24.736.207/0001-97	817.688,90	689.500,00	0,22	Sim
3 DAVARRO ENGENHARIA LTDA	055	57.786.622/0001-04	793.158,23	735.500,00	6,67	Sim
4 CASTELO CONSTRUÇÕES E	997	00.894.402/0001-87	817.688,90	741.896,56	0,87	Não
5 SOL - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA	059	24.249.727/0001-75	817.688,81	744.999,00	0,42	Sim
6 AF COMERCIO LOCACOES E SERVICOS	594	45.963.536/0002-21	810.000,00	810.000,00	8,73	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
O.S CONSTRUTORA E	724	15.108.987/0001-30	816.452,38	679.950,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

09/10/2025 08:48:31	PUBLICADO				
09/10/2025 12:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
19/11/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
19/11/2025 09:00:54	DISPUTA				
19/11/2025 09:00:54	LANCE	DAVARRO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 055)			793.158,23
19/11/2025 09:00:54	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA			817.688,90
19/11/2025 09:00:54	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)			817.688,90
19/11/2025 09:00:54	LANCE	AF COMERCIO LOCACOES E SERVICOS (PARTICIPANTE 594)			810.000,00
19/11/2025 09:00:54	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)			817.688,90
19/11/2025 09:00:54	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA			816.452,38
19/11/2025 09:00:54	LANCE	SOL - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 059)			817.688,81
19/11/2025 09:02:46	LANCE	SOL - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 059)			793.000,00
19/11/2025 09:04:39	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA			792.999,00
19/11/2025 09:04:58	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)			792.000,00
19/11/2025 09:05:29	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA			791.999,00

**MUNICIPIO DE LUZANIA
LUZIÂNIA-GO**

19/11/2025 09:05:45	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	791.000,00
19/11/2025 09:05:59	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	790.000,00
19/11/2025 09:06:16	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	789.999,00
19/11/2025 09:06:18	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	789.500,00
19/11/2025 09:07:10	LANCE	DAVARRO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 055)	790.000,00
19/11/2025 09:07:21	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	789.499,00
19/11/2025 09:07:33	LANCE	SOL - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 059)	789.490,00
19/11/2025 09:07:46	LANCE	DAVARRO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 055)	789.000,00
19/11/2025 09:08:01	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	788.000,00
19/11/2025 09:08:10	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	788.999,00
19/11/2025 09:08:37	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	787.999,00
19/11/2025 09:10:37	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	787.000,00
19/11/2025 09:10:37	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
19/11/2025 09:10:55	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	786.999,00
19/11/2025 09:10:55	LANCE	SOL - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 059)	786.990,00
19/11/2025 09:11:11	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	786.500,00
19/11/2025 09:11:12	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	785.500,00
19/11/2025 09:11:46	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	785.499,00
19/11/2025 09:12:05	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	785.490,00
19/11/2025 09:12:05	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	784.000,00
19/11/2025 09:12:20	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	783.000,00
19/11/2025 09:12:24	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	783.999,00
19/11/2025 09:12:41	LANCE	SOL - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 059)	782.990,00
19/11/2025 09:12:43	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	782.999,00
19/11/2025 09:12:56	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	782.700,00
19/11/2025 09:13:09	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	782.500,00
19/11/2025 09:13:16	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	782.000,00
19/11/2025 09:13:30	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	781.800,00
19/11/2025 09:13:35	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	781.700,00
19/11/2025 09:13:46	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	781.500,00
19/11/2025 09:13:53	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	782.000,00
19/11/2025 09:13:57	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	781.490,00
19/11/2025 09:14:08	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	781.000,00
19/11/2025 09:14:08	LANCE	SOL - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 059)	781.450,00
19/11/2025 09:14:23	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	780.990,00
19/11/2025 09:14:35	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	780.000,00
19/11/2025 09:14:36	LANCE	DAVARRO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 055)	783.500,00
19/11/2025 09:14:55	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	779.999,00
19/11/2025 09:14:58	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	779.500,00
19/11/2025 09:15:13	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	770.000,00
19/11/2025 09:15:25	LANCE	DAVARRO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 055)	780.020,00
19/11/2025 09:15:26	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	769.899,00
19/11/2025 09:15:39	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	769.000,00
19/11/2025 09:15:41	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	769.500,00

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

19/11/2025 09:15:51	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	768.990,00
19/11/2025 09:16:01	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	768.500,00
19/11/2025 09:16:13	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	768.000,00
19/11/2025 09:16:14	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	768.399,00
19/11/2025 09:16:48	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	767.990,00
19/11/2025 09:17:01	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	767.980,00
19/11/2025 09:17:09	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	767.500,00
19/11/2025 09:17:09	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	767.000,00
19/11/2025 09:17:36	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	766.999,00
19/11/2025 09:17:49	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	765.000,00
19/11/2025 09:18:16	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	764.999,00
19/11/2025 09:18:20	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	764.500,00
19/11/2025 09:18:36	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	764.380,00
19/11/2025 09:18:44	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	764.000,00
19/11/2025 09:18:46	LANCE	SOL - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 059)	764.350,00
19/11/2025 09:18:57	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	763.980,00
19/11/2025 09:19:21	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	763.000,00
19/11/2025 09:19:22	LANCE	SOL - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 059)	763.950,00
19/11/2025 09:19:36	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	762.000,00
19/11/2025 09:19:39	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	760.999,00
19/11/2025 09:19:56	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	760.000,00
19/11/2025 09:20:15	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	759.999,00
19/11/2025 09:20:25	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	759.980,00
19/11/2025 09:20:27	LANCE	SOL - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 059)	759.990,00
19/11/2025 09:20:41	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	758.500,00
19/11/2025 09:20:47	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	750.000,00
19/11/2025 09:20:55	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	750.000,00
19/11/2025 09:21:12	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	749.980,00
19/11/2025 09:21:20	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	749.500,00
19/11/2025 09:21:34	LANCE	SOL - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 059)	749.500,00
19/11/2025 09:21:35	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	745.000,00
19/11/2025 09:21:41	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	749.399,00
19/11/2025 09:22:01	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	744.980,00
19/11/2025 09:22:16	LANCE	SOL - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 059)	744.999,00
19/11/2025 09:22:17	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	744.500,00
19/11/2025 09:22:31	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	740.000,00
19/11/2025 09:22:50	LANCE	CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	741.896,56
19/11/2025 09:23:53	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	737.950,00
19/11/2025 09:24:14	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	737.500,00
19/11/2025 09:24:15	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	737.000,00
19/11/2025 09:25:02	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	736.000,00
19/11/2025 09:25:18	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	735.000,00
19/11/2025 09:25:42	LANCE	DAVARRO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 055)	735.500,00
19/11/2025 09:25:52	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	729.950,00

**MUNICIPIO DE LUZANIA
LUZIÂNIA-GO**

19/11/2025 09:26:08	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	727.000,00
19/11/2025 09:26:44	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	726.500,00
19/11/2025 09:26:56	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	725.000,00
19/11/2025 09:27:50	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	724.500,00
19/11/2025 09:28:01	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	719.950,00
19/11/2025 09:28:16	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	718.000,00
19/11/2025 09:29:01	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	717.500,00
19/11/2025 09:29:16	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	716.000,00
19/11/2025 09:29:35	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	715.950,00
19/11/2025 09:29:42	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	715.500,00
19/11/2025 09:29:51	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	715.000,00
19/11/2025 09:30:28	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	714.500,00
19/11/2025 09:30:50	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	713.000,00
19/11/2025 09:31:21	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	712.500,00
19/11/2025 09:31:39	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	712.000,00
19/11/2025 09:32:55	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	711.000,00
19/11/2025 09:33:06	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	710.000,00
19/11/2025 09:33:06	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	710.000,00
19/11/2025 09:33:15	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	709.500,00
19/11/2025 09:33:20	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	709.000,00
19/11/2025 09:34:02	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	708.000,00
19/11/2025 09:34:21	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	708.500,00
19/11/2025 09:34:37	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	707.500,00
19/11/2025 09:34:52	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	707.000,00
19/11/2025 09:35:21	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	699.950,00
19/11/2025 09:35:34	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	699.000,00
19/11/2025 09:35:57	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	689.950,00
19/11/2025 09:36:12	LANCE	SIGME ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 437)	689.500,00
19/11/2025 09:37:09	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	689.000,00
19/11/2025 09:37:42	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)	688.000,00
19/11/2025 09:38:59	LANCE	O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	679.950,00

19/11/2025 09:40:59 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

19/11/2025 09:40:59 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

19/11/2025 09:40:59 **HABILITAÇÃO**

19/11/2025 10:13:12 **INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA inabilitado. Motivo: Apresentou a Certidão Negativa da Fazenda Federal com prazo de validade vencido, descumprindo o item 9.9.3 do edital e apresentou também a Certidão negativa da Fazenda Municipal com prazo de validade vencido, descumprindo o item 9.9.7 do edital (obs: empresa não se enquadra na ME e EPP);

19/11/2025 10:13:12 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

19/11/2025 10:13:12 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

19/11/2025 10:15:18 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 079: Senhor licitante, favor anexar a proposta reajustada junto aos documentos complementares na Plataforma BLL

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

19/11/2025 10:15:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 079: ficando conveniado o prazo a partir desta solicitação

19/11/2025 10:28:35 MENSAGEM SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 079)

Bom dia! Poderia prorrogar o prazo de envio dos documentos complementares?

19/11/2025 10:38:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 079: prorrogação concedida

28/11/2025 09:32:38 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

28/11/2025 09:34:12 RECURSO MANIFESTADO AF COMERCIO LOCACOES E SERVICOS

Manifestamos a intenção de recurso no tocante a habilitação econômica financeira, que serão expostas em peça recursal

28/11/2025 10:02:39 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

04/12/2025 00:00:02 EM ADJUDICAÇÃO

09/12/2025 14:41:45 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: RODRIGO DE BRITO RODRIGUES

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO EDIOMAN ANTONIO GOMES DOS SANTOS

Membro da Equipe de Apoio RUSLEY ARTHUS DE SOUZA MENDES

Membro da Equipe de Apoio HUGO TEIXEIRA GOMES